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Office des Céréales / AO N° 26/ 2021 relatif aux Travaux de réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des cellules carrées du silo de Bir Kassaa .
lrticle 1. OBIET DE L'APPEL D’OFFRES NATIONAL - {
Le présent appel d'offres national a pour abjet la réalisation en lot unique des travaux de réparation des
désordres constatés surfes structures métalliqfes des huit cellules carfées du silo de |'Office des Céréales sise a Bir ¢
Kassaa.

article 2. ETENDUE DES PRESTATIONS {
Les travaux objet du présent appel d'offres national sont répartis en un seul lot et consistent essentiellement en
ce qui suit:
¥ Ladémolition et la suppression des ouvrages et des structures métalliques défectueuses des cellules

carrées concernées.

¥ La fourniture et la construction selon le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres(CCTP) et les régles
de I'art de nouvelles structures métalliques ainsi que I"exécution de nouvelles maconneries des parois
des cellules carrées.

v’ La fourniture et le remplacement des poteaux en profilés métalliques défectueux y compris les
renforcements nécessaires a la stabilité et la solidité des cellules concernées.

v"  La fourniture et le remplacement des tirants ; des lisses métalliques et des échelles d’accés.

v"  L'exécution des travaux de maintenance des structures métalliques des dites cellules (brossage ;
traitement anti corrosion ; peinture et toutes opérations de remise en état des composants des cellules)
notamment la charpente et la structure métalliques installées au-dessus des cellules.

v Laremise en places des équipements ; des dispositifs et du matériel démonté a I'occasion de I'exécution
des travaux objet du présent Appel d’Offres ainsi que les essais de leur mise en service.

brticle 3. CONDITION DE PARTICIPATION R i
Ne peuvent participer au présent appel d'offres national que les entreprises spécialisées et agréées

conformément a l‘arrété du ministre de I'équipement, de I'habitat et de {'aménagement du territoire du 18 Aout

2008 dans l'activité concernant :

BO (Entreprise générale de batiments) catégories 2 ou plus et B9 (charpente métallique) catégories 2 ou plus

(groupement)

Ou,

BO (Entreprise générale de bitiments) catégories 2 ou plus, et en proposant un sous-traitant agrée en spécialité B9
{charpente métallique) catégories 2 ou plus
Ou,

B9 (charpente métallique) catégories 2 ou plus, et en proposant un sous-traitant agrée en spécialité BO (Entreprise
généraie de batiments) catégories 2 ou plus,
Ces entreprises peuvent participer au présent appel d'offres, et elles doivent étre inscrites sur le systeme

national d’achat public en ligne TUNEPS et disposent le certificat de signature électronique {(www.tuneps.tn).
Ou

En cas de groupement d'entreprises, celles-ci doivent étre solidaires, un accord de groupement doit &tre fourni
avec l'offre dans lequel est désigné le chef de file mandataire commun du groupement, et il doit étre inscrit sur le
systéme d’achat public en ligne TUNEPS et disposant du certificat de signature électronique (www.tuneps.tn).
L'acte de groupement solidaire doit &tre établit par les membres du groupement et doit décrire la répartition de la
réalisation des travaux par nature et par tache entre les membres du groupement. Il doit étre daté et doit porter
les signatures |égalisées de tousdes membres du groupement. >

La soumission doit &tre signée par le chef de file mandataire commun du groupement accompagné d‘une
procuration légalisée auprés des membres du groupement |‘autorisant a signer la soumission.
Pour les offres présentées par un groupement, tous les membres du groupement doivent étre inscrits sur le
systéme TUNEPS et disposent du certificat de signature électronique.

Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d’'un groupement ne peut présenter une offre
individuelle distincte pour sen propre compte ou dans le cadre d’un autre groupement.
Les soumissionnaireés sont tenus en application de la réglementation en vigueur applicables aux marchés publics
(Décret 2014-1039 du 13 mars 2014) ainsi que le cahier des clauses administratives générales en vigueurs
applicable aux marchés publics de travaux, de se conformer a toutes les conditions du présent dossier d‘appel
d’offres national, et ils dolvent é&tre inscrit sur le systéme national d’achat public en ligne TUNEPS et disposant du
certificat de signature électronique (www.tuneps.tn).
hiticleid. CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS.DE TRAVAIL R S : 1

Les soumissionnaires déclarent avoir pris connaissance sur les lieux au 5|Io de I'Off‘ce des Céréales & Bir

Kassaa de la nature et des difficultés des travaux & exécuter, de la nature des terrains ou seront exécutés les
travaux, des batiments limitropheg au lieu des travaux, de la provenance et de la qualité des matériaux, des
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servitudes d’exécution des travaux, des conditions locales relatives au climat, a I'hydrologie, aux transports, a la
main-d’oeuvre, etc. Ils déclarent également avoir pris connaissance de tous les documents de I'appel d'offres et
avoir inclus dans leurs prix tous les colits résultant de leur appréciation de le nature, de la difficulté des travaux a
exécuter, tous les frais généraux, impdts, taxes, assurances, bénéfices, aléas et autres.

Les prix du bordereau des prix-détail estimatif sont établis sous leur responsabilité et ne pourront faire 'objet
de quelque réclamation ou modification que ce soit.

Tous les renseignements, relatifs aux conditions locales, fournis dans les documents de I'appel d'offres sont
donnés a titre d'information et n'engagent en rien la responsabilité de I'Office des Céréales
article 5.  CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES 1

Les offres techniques et financiéres doivent parvenir en ligne via TUNEPS sauf si la taille du fichier dépasse le
seuil permis et déclaré par le systéme TUNEPS. Le cas échéant, une partie de l'offre peut parvenir hors ligne a
condition qu’elle soit mentionnée au préalable dans 'offre parvenue en ligne.

Toutefois, tous les documents techniques et financiers doivent parvenir obligatoirement en ligne via TUNEPS.

En cas de contradiction entre les deux parties de I'offre (en ligne, hors ligne) les Eléments parvenus en ligne
Prévalent.

L'offre doit contenir les documen recevabilité suivants :

Constitution de I'offre : L'offre est constituée des documents administratifs, techniques et financiers
suivants :
v’ Les piéces administratives du présent cahier citées ci-aprés.
Le CCAQ, le CCAP et le CCTP .

v
v’ La ou les caution(s) bancaire(s) provisoire(s) conformément & I’ARTICLE 10 ci-aprés et Annexe I.
v
v

Offre technique doit étre détaillée conformément aux stipulations du CCTP.
Offre financiére doit contenir :

- La soumission conforme au modéle prévu par le dossier d‘appel d’offres, diment remplie disponible sur
TUNEPS.

- Le Bordereau des prix- Détail estimatif établie(s) conformément au modéle prévu diiment remplie(s),
signée(s) et portant le cachet du soumissionnaire.

Le systéme TUNEPS permet & I'Office des Céréales automatiquement de vérifier la situation fiscale du
soumissionnaire, son affiliation a un regime de securité sociale ainsi que la caution bancaire provisoire. A cet
effet, le soumissionnaire doit étre en régle vis- a-vis de la recette des finances concernant les déclarations
fiscales exigibles et affilié a un réegime de sécurité sociale.

Le soumissionnaire doit accepter sur le systéme TUNEPS:

e La déclaration sur I'honneur spécifiant I'engagement de ne pas avoir fait et de ne pas faire par lui-
méme ou par personne interposée, des promesses des dons ou des présents en vue d'influer sur les
différentes procédures de conclusion du marche et des étapes de son exécution

e Une déclaration de non appartenance : une déclaration sur I'honneur attestant que le soumissionnaire
n‘était pas un agent public au sein de l'office des céréales ayant cessé son activité depuis moins de
cing ans.

e Toutes les clauses du cahier des charges.

L'office des céréales peut exiger d'autres piéces annexes ayant trait au dossier d‘appel d’offres.
NB : En cas de groupement : Les piéces annexes précitées ainsi que toute autre piéce exigée par le dossier
d‘appel! d'offres sont exigées de chaque membre de groupement.

5.1. Les piéces administratives : doit contenir les documents suivants :

Ne° Documents Opérations a réaliser Authentification
Al Cautionnement provisoire En originale Selon modéle joint en [ A fournir hors ligne par la
annexe [ procédure matérielle. -
A2 Fiche des renseignements généraux | A remplir le formulaire diment
a fournir en ligne via TUNEPS complété Date, signature et tampon du | (A Fourni par TUNEPS).
soumlissicnnaire
A3 Extrait de I'Inscription du | Original A envoyer hors ligne par la
soumissionnaire au Registre de procédure matérielle.
Commerce

A4 La déciaration sur lhonneur de | A remplir le formulaire d'engagement | Doit accepter sur le systéme
I'acceptation de toutes les clauses du | (disponlble sur TUNEPS) et & inciter | TUNEPS.

cahier des charges dedans dune facon automatigue
AS La déclaration sur I'honneur de non | I'acceptation du cahier des charges et
Influence. des déclarations.

A6 Une déclaration de non exercice
d‘activité au sein de l'office et ayant
cessé son activité depuis moins de

cing ans.
A7 | La déclaration d’engagement conformément au modéle de l'annexe | A compléter et & ajouter en piéces
d‘assurances VI jointes sur le systéme TUNEPS
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A8 En cas de groupement : Acte de groupement Date, signature et | A ajouter en piéces jointes sur le
I'Acte de groupement signé par | tampon des membres du groupement | systeme TUNEPS

¢ tous les membres. ¢ a Iz fin du document., Avec p

Authentification légale.

AS En cas de groupement : | Authentification iégale. Lettre émanant | A ajouter en pleces jointes sur le
Procuration éventuelle | de chacun des membres du | systéeme TUNEPS
nécessaire désignant le mandataire | groupement désignant le mandataire
Chef de file. Chef de file.

A10 | Attestation prouvant que la | Les procurations  sont  établies | A ajouter en piéces jointes sur le
signature du marché est bien celle du | conformément aux lois et reglements | systéme TUNEPS
représentant légal du candldat ou | en vigueur sl nécessaire.
procuration donnée de sa part a son
représentant.

All | Le statut de I'entreprise et | Copie conforme a l'originale du statut A ajouter en piéces jointes sur le
structure du capital systéme TUNEPS

A12 | la déclaration sur 'honneur attestant | conformément a ‘annexe VIIL. A compléter et & ajouter en piéces
I'exactitude des donndes et le | Date, signature et cachet du | jointes sur le systeme TUNEPS
respect  des conditions de | Soumissionnaire a a fin du document.
participation

5.2. L'Offre Financiére doit contenir les documents suivants :

N° Documents Operations a réaliser Authentification N
A remplir le formulaire d‘engagement{A remplir et compléter sur le systéme
L (disponible sur TUNEPS) TUNEPS avec indication du montant de

F1 | Soumission. I'offre.
Diment complété par les prix du|Compléter par les prix du soumissionnaire en
. ... |soumissionnaire en lettres et en chiffres | lettres et en chiffres pour tous les articles et
F2 ggt';crfarg?u des prix- Detail conformément aux modéles joints au présent |8 ajouter en piéces jointes sur le systéme
cahier des clauses particuliéres. TUNEPS le bordereau des prix- Détail
estimatif ddment compléte.
5.3. L'Offre Technique doit contenir les documents suivants :
N .. »« _Documents . . Opérations a réaliser ' . Authentification

Tl

Agréments du soumissionnaire
conformément a larticle 3 du présent
CCAO.

BO catégorie 2 ou plus et B9 cat.2ou plus.

Copies A ajouter en places jointes
sur le systéme TUNEPS

T2

Reéférences du soumissionnaire pour des
travaux, déja effectués, pendant les cing
(5) dernieres années a partir du
01/09/2016 Selon alinéa 11.1 de
l'article 11 du CCAQ

Conformément a 'annexe IX.

Joindre les justificatifs de chaque projet PV
de réceptions et la soumission du marché
(Date, signature et cachet du
Soumissionnaire a la fin du document).

A ajouter en piéces jointes sur le
systeme TUNEPS

T3

Liste nominative du personnels
technigue que ie Soumissionnaire
compte affecter au projet, et exigé par
le présent CCAO (Alinéa 11.2 de l'article
11)

Conformément a 'annexe I1IV.
Date, signature et cachet du Soumissionnaire
a la fin du document.

A compléter et & ajouter en piéces
jointes sur le systéme TUNEPS

T4

La liste des moyens matériels exigés

™

Conformément & I'annexe I1IV.
Date, signature et cachet
Soumissionnaire a la fin du document.

du

A compléter et & ajouter en piéces
jointes sur le systéme TUNEPS

=

T5

Liste des sous-traitants agrées par le
Ministére de I’'Equipement et de
'Habitat.

Conformeément a l'annexe X.
Date, signature et cachet du Soumissionnaire
a la fin du document.

A compléter et & ajouter en pieces
jointes sur le systéme TUNEPS

T6

Planning prévislonnel d’exécution des
travaux

Conformément a I'annexe XI

A ajouter en piéces jointes sur le
systéme TUNEPS.

T7

Attestation de visite signée.

Conformément a lannexe XII attestation
signée par le responsable du silo de Bir
kassaa et le soumissionnaire ou par leurs
représentants diment habilités.

A compléeter et & ajouter en piéces
jointes sur le syst&dme TUNEPS

foi,

NB : Le systéme Tuneps permet & I'Office des Céréales lors de |‘ouverture des offres de vérifier la situation
fiscale des soumissionnaires et leurs adhérences 3 |la caisse de sécurité sociale.
La partie de I'offre hors ligne doit obligatoirement parvenir, par voie postale, sous plis fermés et recommandés
ou par rapide poste ou remises directement au bureau d’ordre central de |‘Office des Céréales contre récépissés,
dans les délais fixés dans I'avis d'appelyd‘oftres, le cachet du bureau d‘ordre central de I'Office des Ceréales faisant

& I'adresse suivante:
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OFFICE DES CEREALES
P 30, Rye ALAIN SAVARY - BP 173 — 1080 TUNIS CEDEX

['s

Indiquant la référence de I'appel d‘offres et son objet et libellée au nom du Président Directeur Général de
I'Office des Céréales. Elle doit porter, outre I'adresse ci-dessus, la mention compléte et lisible suivante :

A NE PAS OUVRIR : Appel d'offres national N°26/2021 relatif aux « TRAVAUX DE REPARATION DES
DESORDRES CONSTATES SUR LES STRUCTURES METALLIQUES DES CELLULES CARREES DU SILO DE

L'OFFICE DES CEREALES BIR KASSAA EN LOT UNIQUE »

La partie de I'offre parvenue en hors ligne aprés la date et I'heure limite de réception des offres sera
écartée et renvoyée au soumissionnaire.

Les offres ainsi que toutes les correspondances et documents y afférents, échangés entre les soumissionnaires
et I'Office des Céréales, seront rédigés en langue arabe ou frangaise. Toutes les unités de mesure doivent étre
données dans le systéme métrique.

Toutes les signatures et paraphes nécessaires a la remise de l'offre seront apposés par le soumissionnaire lui-
méme ou son représentant ddment mandaté.

Ces documents doivent é&tre établis par les soins du soumissionnaire avec précision et doivent obligatoirement
porter le cachet du soumissionnaire.

,,artlcle 6. SOUMISSION ET STRUCTURE DES PRIX j

La soumission et le bordereau des prix - détail estimatif doivent étre établis, remplis et compléter sur le
systéme TUNEPS avec indication du montant de I'offre conformément aux modéles joints au présent cahier des
clauses particuliéres et signés par le soumissionnaire lui-méme ou par son mandataire ddment habilité, sans qu ‘un
méme mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour le présent appel d'offres et a ajouter en piéces
jointes sur le systéme TUNEPS.

Le montant de la soum:ssnon ainsi que les prix unitaires portés dans le bordereau des prix-détail estimatif
doivent comprendre les frais généraux, les faux frais et bénéfices de I'Entreprise, toutes les dépenses, fournitures
et main d'ccuvre des ouvrages dont il n'est pas fait mention, tels échafaudage, coffrage, étaiement et tout autre
ouvrage provisoire garde-corps, chemin de roulage, appareils de levage, location de terrains, hangars, magasins,
indemnité pour extraction de matériaux ou emprunts, location de lieux de dépdts, droits d'octroi de douane, de
navigation, toutes les taxes en vigueur, etc. et ce, quel que soit les variations des droits et taxes pendant toute la
durée d'exécution du présent appel d’offres.

Les prix sont entendus fermes et non révisables pendant toute la durée de validité des offres.

Toutefois, le titulaire du marché peut demander l'actualisation de son offre financiére pour chaque jour de
dépassement constaté aprés la période de cent vingt (120) jours entre la date limite de présentation de |'offre et la
date de notification du marché, dans ces conditions l'actualisation sera calculée sur la base de la formule suivante :

Mac = i__‘a_ii + Mo [iD .15052535] ir‘ﬂ : - ; 4!

Mac : Montant de Voffre actuailsée

M, : Montant de l'offre de base

D : t2 durée en nombre de jours, entre la date limite de présentation de I'offre et la notification du marché.

TMM : Taux du monétaire & fa date de I'actualisation.

NB : L'augmentation est plafonnée a cing pour cent (5%) du montant de l'offre de base :(Mac- My) S5%M,

brticle 7. DELAXI'DE VALIDITE DES OFFRES : Prs o ~ : |

Les soumissionnaires doivent maintenir leurs offres valables cent vingt (120) jours a compter du lendemain de
la date limite de réception des offres. _
brticle 8. RESPECT DES CONDITIONS'DE L'APPEL D'OFFRES :&f- i v s o -t per 7ot i

Aprés remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retlrer la modifier ou lui apporter quelque
modification que ce soit. Cette condition est valable a la fois avant et aprés l'expiration du délai d'envoi des offres.

Les offres doivent respecter les présentes conditions de i‘appel d'offres. Pour les offres qui contiennent des
réserves, il sera demandé par écrit aux soumissionnaires de lever ces réserves dans un délai déterminé ; faute de
quoi l'offre en question sera écartée.

Les soumissmnnalres participant au présent appel d'offres sont tenus de remplir par leurs propres soins les
pieces annexées au Cahier des Conditions de I’Appel d'Offres conformément a !'article 56 du décret N° 1039 du 13
mars 2014.
brticle 9. ADDITIFS AU DOSSIER DE L'APPEL D'OFFRES bgbes, s Y N

Du seul fait de la présentation de leurs offres, les soumissionnaires sont censés avoir recueilli par leurs propres
soins et sous leur entiére responsabihte tous les renseignements jugés par eux nécessaires a la parfaite exécution
de leurs obhgatlons découlant des piéces constitutives de I'appe! d'offres.

Ils sont censés également avoir inclus dans leurs prix tous les cofts, tous les frais généraux, impdts, droits et
taxes, assurances, bénéfices, aléas et autres conformément aux conditions prévues par le Cahier des Clauses
Partlcul:eres Les prix sont établis sous leur responsabilité et ne pourront faire l'objet de quelque réclamation ou
modification que ce soit.

Le soumissionnaire peut demander des précisions et des éclaircissements concernant l'interprétation des
documents de l‘appel doffres ou demander des informations complémentaires pour la clarification de leurs
contenus.

Iis devraient en référer & travers la procédure en ligne TUNEPS ou par écrit a I'Administration en vue d‘obtenir
les éclaircissements nécessaires, dans un délai maximum de 10 jours a partir de la date d'appel a la concurrence
Les réponses écrites de I'Office des Céréales seront considérées comme additifs aux documents de I'appel d'offres
et seront communiquées 3 'ensemble de¥ candidatg ayant retiré le cahier des clauses particuliéres et ce dans un
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délai minimum de 10 jours avant I'expiration de la date limite de réception des offres et sera publié a travers la
procédure en ligne TUNEPS.
Pes additifs au dossier de I'appel d’'offres pounront également étre ajeutés a celui-ci par I'Office des Céréales, en ¢
vue de rendre plus claire la compréhension des documents de |'appel d’offres ou d'apporter des modifications aux
informations relatives au projet, aux clauses administratives ou techniques ou aux autres documents de 1’appel
d'offres. Ces addififs seront transmis également & tous les soumissionnaires en possession du dossier de l'appel
d'offres a travers la procédure en ligne TUNEPS, dix (10) jours au plus tard avant la date limite de remise des
offres et feront partie des documents de |’appel d'offres.

La date limite de réception des offres pourra étre reportée au cas ol |'Office des Céréales le jugerait nécessaire
a une date qui sera fixée par 'Office des Céréales et portée & la connaissance des soumissionnaires a travers la
procédure en ligne TUNEPS.
article 10. CAUTION PROVISOIRE T

Le soumissionnaire doit présenter la caution bancaire provisoire en ligne, a défaut il est tenu de
'envoyer hors ligne par la procédure matérielle.
La soumission doit étre accompagnée d’une caution bancaire provisoire d'un montant égale a: six Mille

Dinars (6.000,000) Dinars, la caution doit étre valable pendant toute la durée de la validité de I'offre telle que
fixée dans I'article 7 sus indiqué. Elle doit étre rédigée conformément au modéle joint en annexe I, exigible a ia
premiére demande et établie auprés d‘une banque Tunisienne.

Les cautions provisoires émises par les soumissionnaires non retenus seront libérées aprés la proclamation du
résultat de l'appel d'offres.

Les cautionnements provisoires de soumission seront mis en paiement :

« Sile soumissionnaire renonce & son offre durant le délai de sa validité.

« Si le soumissionnaire retenu ne remet pas la caution définitive, dans le délai réglementaire, 20 jours &

partir de la notification de son marché.

« Sile soumissionnaire retenu refuse de signer le marché.

Les cautionnements provisoires seront restitués aux titulaires du marché aprés constitution du cautionnement
définitif.

§‘Bj : Toute offre non accompagnée de la caution provisoire, sera rejetée.

brticle 11. QUALIFICATION, REFERENCES ET MOYENS HUMAINS MATERIELS DES SOUMISSIONNAIRES i

Le soumissionnaire doit justifier des moyens humains (personnel d’encadrement du chantier), les moyens
matériels ainsi que des références pour des travaux similaires exécutés par lui-méme et exigés par I'appel d’offres
comme suit :

11.1. Liste du personnel de l'entreprise qui sera affecté sur le chantier d'une fagon permanente pour
i'encadrement et la réalisation du présent projet :

T

: pwe | Désignations Dipiémes/Niveau . . e 'iteﬁpé‘rience Minimale

- Deux (02) ans dans ia réalisation et 1a supervision des travaux de batiment

- Ingénieur ayant au minimum le général et/ou de travaux pubilcs.

o1 Conducteur des niveau (bac+4) diplomé en
travaux génie civil
Qu,
- Technicien supérieur ayant au | - Quatre (04) ans dans fa réalisation et ia supervision des travaux de batiment
minlmum ie niveau (bac+2) général et/ou de travaux publics.

dipldmé en génie civli

NB : La liste doit étre fournie avec I'offre, nominative et appuyée des justifications (Dipldmes, C.V, contrats
et/ou attestations de travail, les déclarations de la sécurité sociale) et tous autres documents justifiants
I'expérience dans les activités de bdtiments et de travaux publics.

11.2. Qualification et Références exigées du soumissionnaire :

« Le soymissionnaire doit justifier de sa qualification professiognelie. Il doit étre agréé par le ministére de
I'équipement et de I'habitat et de 'aménagement du territoire dans la spécialité Batiment général catégorie 2 ou
plus (Entreprise générale) ou spécialité BO catégorie 2 ou plus (Entreprise générale) et agrément B9 catégorie 2
ou plus

« Le soumissionnaire doit justifier pendant les cing (5) derniéres années (& partir du 01/09/2016) la réalisation
d’au moins de deux (02) projets de travaux de Batiment et/ou de travaux publics ayant le méme degré de
complexité dans le domaine objet du présent appel d'offres d’'un montant supérieur ou égal a cinq cent mille
{500.000) Dinars par projet.

NB : Les soumissionnaires doivent joindre les copies des justificatifs pour chaque projet prouvant la consistance

des travaux (soumissions, détails estimatifs, contrats, bons de commande ou autres documents justifiants la

réalisation des projets) et leurs achévements (PV de réception provisoires ou définitives ou autres documents
justifiants I'achévement des projets).

A noter que la liste des références des projets de travaux de batiment général et de construction métallique ou
d'ouvrages réalisés doit inclure le maximum dinformations et d‘indications techniques (noms des projets, le client,
la ville ou village du chantier, les caractéristiques des ouvrages réalisés, date de la commande, montants du projet

etc.,).
jrticle 12.;QUVERTURE DES OFFRES : . . , _ ,. . _ TR L Y

La séance d’ouverture des offres est publique et se fera a travers la procédure en ligne TUNEPS.
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La commission d’ouverture des offres se réunit dans une séance publique le jour fixé comme date limite de réception

des offres et a I'heure indiquée dans I'avis d’appel d’offre pour ouvrir :

v LS offres techniques et filanciéres recues sur le s{rstéme des achats publif:s en ligne TUNEPS.

v"  Les documents de I'offre envoyés hors ligne par la procédure matérielle.

v Seules seront ouvertes les offres qui auront été regues au plus tard & la date limite fixée pour la réception des
offres.

v" Le résultat de I'ouverture des offres sera inscrit sur le systéme des achats publics en ligne TUNEPS.

v L'Offices des Céréales peut demander en cas de nécessité a travers le systetme des achats publics en ligne TUNEPS
au soumissionnaire qui non pas accomplit tous les documents demandés ainsi que les piéces administratives de
compléter leurs offres en ligne sur le systéme TUNEPS dans les délais fixés par I'office des céréales pour ne pas
entrainer le rejet de leurs offres.

1. Conditions de rejet systématique des offres :

La commission d’ouverture des offres procéde au rejet systématique des offres dans les cas suivants :

e Les offres parvenues hors ligne TUNEPS ou regus aprés la date limite fixée pour la réception des offres.
s Lles offres qui ne contiennent pas I'un des piéces suivantes :
= Le cautionnement provisoire.

- lLasoumission.
article 13. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS : * i

En vue de faciliter I'examen, I'évaluation et la comparaison des offres, I'Office des céréales peut demander aux
soumissionnaires des précisions, justifications et/ou éclaircissements sur le contenu de leurs offres ou de compléter
la teneur de celles-ci. Dans ce cas, les demandes et les réponses doivent &tre faites par écrit.

A cette occasion les soumissionnaires ne sont autorisés a apporter aucune modification d’ordre administratif,
technique ou financiére sur leurs offres.
larticle 14. DEPOUILLEMENT DES OFFRES : Fooad
Section 14.1 Evaluation financiére :

La commission d’évaluation des offres procéde dans une premiére étape :

v A la vérification et correction, le cas échéant, des montants des offres financiéres.
¥ Al'analyse des prix unitaires pr0poses et de leurs acceptabilités.
v Au classement des offres financiéres par ordre croissant sur la base du montant total en Toutes Taxes

Comprises (TTC).

Section 14.2 Evaluation technique :

La commission d’évaluation des offres procéde dans une deuxiéme étape a la vérification de la conformité de
I'offre technique du soumissionnaire ayant présenté I'offre financiére la moins disante, par rapport aux documents
de l'alinéa 5.3 de l‘article 5 et les critéres de l'article 11 du présent cahier des conditions de I'appel d’offres, et,
propose de la retenir en cas de sa conformité, dans le cas contraire, I'offre considérée sera rejetée, et par
conséquent, la commission procéde, selon la méme méthodologie, & 'examen des offres concurrentes suivant leur
classement financier croissant.

L‘offre Ia moins disante et qui est techmquement conforme sera retenue

Erticle 15. : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE:: Y o E A

Les résultats de ouverture et I'évaluation et les resultats f inaux de l'appel d’offres seront enregistrés en ligne
sur le systéme TUNEPS. Le soumissionnaire retenu provisoirement sera avisé en ligne a travers TUNEPS.

La signature du marché ne peut avoir lieu qu "aprés I'expiration d‘un délai de cinq (05) jours ouvrables & partir de
la date d’affichage des résultats de l'appel & la concurrence et si aucune réclamation n‘est formulée par les
participants et ce conformément aux termes du décret N° 2014-1039 du 13 Mars 2014.

Une fois le marché approuvé, le titulaire du marché en regoit notification. Il doit dans les vingt (20) jours fournir
sa caution définitive et procéder a I'enregistrement de son marché tels qu'ils résultent des lois et réglements en
vigueur. La signature des marchés et des avenants se fera en paralléle en ligne TUNEPS et en papier.

Le soumissionnaire retenu devra, aprés S|gnature du marché et conformément aux dispositions de celuu -ci,
prendre toutes dispositions nécessaires pour pouvoir assurer le démarrage rapide des travaux dés réception de
I'ordre de service écrit de I'Administration de commencer les travaux.

Pour plus d'informations sur la procédure d'achats publics en ligne TUNEPS, vous pouvez contacter le centre
d'appel relevant de l'unité de I'achat public en ligne a la Haute Instance de I'Achat public sur le numéro du tél
70130340 et le mail: tuneps@pm.gov.tn

Fait @.eeeeeeeeeee i vcvvcee e rcveeeaeans
Le soumissionnairet™

")Le soumisslonnaire doit :
- Falre précéder sa signature par la mention "LU ET ACCEPTE"
Indiquer son nom, sa qualité et apposer le cachet de la soclété.
- Parapher toutes les pages du présent cahier des conditions de {"appel d'offres

) \
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’ [ [ 4

DEUXIEME PARTIE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
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Article 1. PARTIES CONTRACTANTES " i |
Entre les soussignés -

L'Office des (réales, Etablissement Public a Caractére Indubtriel et Commercial créé par le décret-loi n°63-10
du 3 Avril 1962, ratifié par la loi n°62-18 du 24 Mai 1962 tel que modifié par le décret n°70-7 du 2 Septembre
1970 et textes subséquents inscrite au registre de commerce de Tunis sous le numéro 1161 2003, de
Matricule fiscale 005147R/PM 000, représenté par son Président Directeur Général, domicilié 2 son siége social
30, Rue Alain Savary Tunis 1002 Tunisie.

D’une part,
Et:
L'@ntrepriSe ...ocovviceeriicceier s e e s titulaire du présent marche, inscrite au registre de commerce de
..50US le NUMEro .............. ...de matricule fiSCale ........ccocrevevrririarene Représentde par ...
en qualite o =P domiciliée & 50N SIBGE SOCIAI, c.oocvceeeieicrr et e et s

D'autre part,
Il est tout d'abord exposé ceci :
L'Office des Céréales a lancé un appel d'offres national N°26/2021 pour la réalisation en lot unique des travaux
de réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des huit cellules carrées du silo de I'Office des
Céréales sise a Bir Kassaa.

L'entreprise .....oeveereeeeeeeereveneenns titulaire du marché a présenté une offre par laquelle, elle s'est engagée a
réaliser les prestations sus indiqués conformément aux conditions générales du marché, des prescriptions des
cahiers des clauses particuliéres y afférents et aux normes en vigueur.

v L'offre de I'entreprise .........covvenvevecnnn, a été retenue par la commission interne des marchés de {‘Office des

Céréales lors de sa réunion en date du .............. et approuvée par le conseil d’administration en date du

v Conformément a la réglementation régissant les marchés publics, et au cahier des clauses particuliéres.
Il a été arrdté et convenu ce qui suit :
farticle 2. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES : - ) ' i
Le présent appel d'offres national a pour objet la reahsatnon en lot unique des travaux de réparation des
désordres constatés sur les structures métaliiques des huit cellules carrées du silo de ‘Office des Céréales sise a Bir
Kassaa.

Jarticle 3. NATURE DE L’APPEL D'OFFRES: , 4 |
Les travaux falsant |'objet de |‘appel d'offres comprennent tous les ouvrages nécessaires, tels qu'ils sont définis
par les pieces écrites et les plans.
La description compiléte des ocuvrages falsant partie de l'appel d’offres est donnée dans le cahier des clauses
techniques particuliers, le bordereau des prix-détai! estimatif et les plans ci-annexés.
La soumission comprend les travaux qui, éventuellement n'auraient pas été explicitement décrits, mais
seraient néanmoins nécessaires pour |'exécution, suwant les régles de I'art, des éléments prescrlts
[acticle 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS : e ' R
Les documents faisant partie intégrante du contrat & etabhr entre I'Office des Cereales et le titulaire du marche
sont :

La Soumission.

Le Bordereau des prix unitaires - détail estimatif

Le Sous - détall des prix unitaires

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

L'offre financiére du titulaire du marche.

Rrtide 5. MONTANT CONTRACTUEL: . . . . ittt A |
Le montant total pour ia réalisation en lot unlque des travaux de reparatlon des desordres constatés surles -«

structures métalliques des huit celiules carrées du silo de I'Office des Céréales sise a Bir Kassaa, objet du présent

marché, s’éléve a la somme de® ;. ... s

loupwn -

en Toutes Taxes Comprises.

Les prix sont entendus fermes et non révisables pendant toute la durée d’exécution du présent appel d'offres.

1) : 1es soumissionnaires ne doivent pas indiquer les montants de leurs offres et ne doivent faire aucune mention de Faspect
financler de leurs soumissions, ils deivent se conformer a l'article 5 des conditions de I'appel d’offres lors de Ia présentation de leurs
offres.

farticle 6. CAUTION DEFINITIVE:- . = L Ly Lol

Le titulaire du marché doit présenter une caution bancaire définitive inconditionnelle payable a la premiére
demande de I'Office des Céréales et prorogeable & sa demande. Le montant de cette caution est égal a trois pour
cent (3 %) du montant total du présent marché. Elle doit étre constituée aupres d‘une banque Tunisienne, seion
le modéle ci-joint en annexe II. Cette caution doit étre enregistrée et remise a |'Office des Céréales dans les
vingt (20) jours qui suivent la notification du présent marché.

La caution définitive devient caduque, a condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses
obiigations, et ce, & I'expiration du délai d’'un (01) mois a compter de la date de la réception définitive.
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Si fe titulaire du marché a été avisé par I'Office des Céréales, avant I'expiration du délai susvisé, par lettre
motivée et recommandée ayant date certaine qu'il n‘a pas honoré tous ses engagements, la caution définitive ne
devient caduque que par main levée délivrée par I'Office des Cérgales. ‘ .

jrticle 7. NOTIFICATION - ORDRE DE SERVICE : }

Le marché sera notifié au titulaire du marché & compter de la date de la signature du contrat objet du présent
appel d’offres national par I’Office des Céréales.

Le titulaire du présent marché doit remettre a I'Office des Céréales dans un délai maximum de vingt (20) jours
suivant la date de notification du présent marché le contrat signé et enregistré.

Le démarrage effectif des travaux est prescrit par l'ordre de service de commencement des travaux. L'ordre de
service sera remis au titulaire du présent marché aprés signature et enregistrement du contrat objet du présent
appel d'offres.

Article 8. DELAI CONTRACTUEL :
8.1. Dispositions générales :

a. Tout délai imparti par le marché au titulaire du marché, commence a courir & compter de la date prévue dans
I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il expire a la fin du dernier jour de la durée prévue.

b. Des prolongations de délais peuvent étre acceptées, si elfes sont reconnues étre le fait de I'Office des
Céréales. Pour en obtenir le bénéfice, le titulaire du présent marché doit adresser un document écrit au
Maitre d'Ouvrage. Ce document sera, soit déposé contre récépissé auprés du fonctionnaire compétent, soit
envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis
de réception postal fait foi en matiére de délai. Tout arrét des travaux ou prolongation des délais ne peut étre
acceptés sans avis préalable de I'Office des Céréales.

8.2. Délai contractuel :

Le titulaire du présent marché doit prendre ses dispositions pour que I'ensemble des travaux objet du présent
marché puissent &tre réalisés et achevés dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours y compris dimanches
et jours fériés, ce délai commence a partir de la date prévue dans l'ordre de service.

8.3. Prolongation du délai contractue! pour intempéries :

a. Sur demande écrite du titulaire du marché, le délai global ou partiel d'exécution des travaux sera prolongé
d'un nombre de jours égal au total des jours d'intempéries selon la réglementation en vigueur (Vitesse du
vent : 50km/h, pluviométrie : 20 mm).

b. Ces prolongations du délai giobal ou partiel seront indépendantes de I'activité ou de l'inactivité du chantier.
Elles ne peuvent &tre appliquées, que si le titulaire du marché formuie une demande écrite avec les piéces
justificatives nécessaires, dans un délai n'excédant pas une semaine aprés l'événement et elle doit étre
mentionnée sur le journal du chantier.

IArticle 9. SOUS-TRAITANTS : ) s i

Conformément & l'article 88 et 89 du décret N° 2014-1039 du 13 mars 2014, le titulaire du marché peut sous-
traiter I'exécution de certaines parties de son marché & condition d'en faire la demande et d'avoir obtenu de I'Office
des Céréales l'acceptation de chaque sous- traitant et de chaque contrat de sous-traitance.

Il demeure entendu que l'acceptation d'un sous-traitant ne constitue en aucun cas, ni pour I'Office des
Céréales, ni pour le chef de projet un engagement ultérieur a I'égard du sous-traitant en lieu et place du titulaire du
marché.

A 'appui de cette demande, il remet a I'Office des Céréales une déclaration mentionnant notamment :

s La nature des prestations dont la sous- traitance est envisagée.

+ Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous - traitant propose

Jarticte 10. PUBLICITE : - * = -5l ... K R . ]
En cours de chantier, aucun panneau publ:cltalre nest autorlse sur le chantier sans Ia permission écrite du
Maitre d'Ouvrage, & I'exception des panneaux d'identification dont le libellé et fes dimensions, devront cependant
avoir recu l'accord de celui-ci. Aucun renseignement relatif aux travaux ne peut étre donné par le titulaire du
marché a des personnes étrangéres au chantier. Les demandes de la presse seront envoyées a I'Office des
Céréales.
JArticle 11, CONNATSSANCE DES LIEUX ET DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL :'. wi.imigbeai & . > . |
Par le fait m&me du dépdt de sa soumission, le titulaire du marché reconnait s'étre assuré :
- Des conditions générales d'exécution des travaux.
- De la nature et de la situation géographique des travaux,
- Des conditions physiques propres & I'emplacement des travaux, la nature du sol, de la nature en qualité et en
quantité des matériaux rencontrés en surface ou dans le sous-sol,
- Des circonstances météorologiques ou cllmathues du niveau des oueds et des riviéres et des possibllités
d'inondations, de la nappe phréatique, des marées, des tempétes et de la vitesse du vent,
- Des conditions locales, particulitrement des conditions de fournitures et de stockage des matériaux,
- De la disponibilité de la main d'ceuvre,
- De toutes les contraintes résultant de la législation en vigueur en Tunisie (sociale, douaniére,..).
. Des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant,
etc...
- Des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier de I'équipement nécessaire par ceux-ci,
- De toutes les circonstances susceptibles d'avoir une influence sur les conditions d'exécution des travaux ou
sur leur prix.
Tous les renseignements relatifs aux conditions locales fournis dans les documents du présent cahier des
clauses particuliéres sont donnés a titre d'information et n’engagent en rien la responsabilité de 1'Office des
Céréales.
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Les conséquences de toute omission ou erreur dans |‘obtention des renseignements précités, doivent étre
subies et prises en charge sans conditions par le titulaire du présent marché.
larticle 12. SUJIETIONS RESULTANT DE LA PROTECTION DES OUVRAGES EMISTANTS ¢ 1

Le titulaire du marché doit protéger toutes sortes d‘installations existantes contre tout dommage ou
interruption de service et fonctionnement.

12.1. Protection des voies :

Le titulaire du marché doit prendre toutes les dispositions pour que ses engins chenillés ne dégradent pas les
voles et les aires de circulation existantes, il doit les transporter sur remorques ou recouvrir de platelages les voies
empruntées.

Le titulaire du marché a a sa charge et d'une fagon permanente, I'entretien, le nettoyage et la réparation des
voies publiques et privées empruntées par ses engins et moyens de transport.

12.2. Précautions a prendre au voisinage des cibles et canalisations :

Le titulaire du marché doit, rechercher les réseaux et canalisations enterrés existants (eau, électricité, gaz, eau
usée ; réseaux informatiques et téléphonique) situées dans les zones intéressées par le chantier avant le
commencement des travaux.

1l doit préciser les tracés par tous les moyens de détection qui lui incombent et prendre toutes les précautions
utiles pour éviter de causer aux cadbles et canalisations un dommage quelconque (piquetage prealab[e,
terrassement & la main sur 2 métres de part et d'autre des cabies ou des canalisations préalablement a l'arrivée
des engins dans le voisinage).

Au cas ol le personnel, ou les engins du titulaire du présent marché causeraient un dommage a ces
canalisations ou cables, le titulaire du marché est appelé a prendre immédiatement contact avec le ou les
propriétaires des dits ouvrages pour la réparation des degats et leur remise en fonction et en état, qui doivent étre
exécutés sous sa responsabilité et les frais ainsi occasionnés sont entierement a sa charge.

Ces dispositions ne diminuent en rien la responsabilité du titulaire du marché pour les dommages indirects ou
manque & gagner susceptibles de résulter des dégats causés & un cble ou a une canalisation.

En outre, I'Office des Céréales pourra exiger que le personnel appartenant au titulaire du marché, responsable
de la dégradation soit exclu du chantier.
12.3. Sécurité contre l'incendie :

Lors de lintervention des équipes sur les lieux des travaux, le titulaire du marché doit prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires a la protection contre les risques d‘incendies et d’explosions.
12.4. Objets retrouvés dans les fouilles :

Le titulaire du marché n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toutes natures trouvés dans les fouilles en
cour de travaux sur les chantiers ; leur découverte doit &tre immédiatement signalée a I'Office des Céréales.
[articte 13. SUJETIONS RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE D'AUTRES TRAVAUX i

Le titulaire du marché ne peut se prévaloir ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune
réclamation des su1etlons occasionnées par |‘exécution simultanée d'autres travaux, quel que soit leur nature. II
sera tenu de coopérer étroitement avec les autres entrepreneurs et de laisser traverser son chantier par ceux-ci
lorsqu'ils seront munis d'autorisation de 1'Office des Céréales.
hrtlde 14. ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOY: -~ - 3

Un état des lieux sera établi contradictoirement au début du chantler et a la réception proviscire de l'ensemble
des travaux.

Le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis & la disposition du titulaire du
marché par I‘Office des Céréales pour I'exécution des travaux devront étre exécutés :

- Sur le chantier au fur et & mesure de I'achévement de chaque partie d'ouvrage.
- En ce qui concerne les emplacements mis a la dlSpOS!tlon du titulaire du présent marché pour les installations
de chantier dans le délai de quinze (15) jours a dater du jour de la réception provisoire.

En cas de retard sur les délais d'exécution, I'Office des Céréales peut modifier I'emplacement mis & la
disposition du titulaire du marché sans que celui-ci puisse élever aucune réclamation. Un ordre de service prescrira,
s'll y a lieu, le nouvel emplacement.

fArticle 15. CHOIX DE COMMIS - CHEF DE CHANTIER ET D'OUVRIERS N S A B i
Le titulaire du marché doit maintenir sur le chantier le personnel qualifié et contractuellement exigé dans le
présent marché et proposés dans son offre. v

Pour tout changement dans la liste du personnel d’encadrement, le titulaire du marcheé doit obligatoirement
recueillir I'accord préalable de I'Office des Céréales pour le profil concerné.

L‘Office des Céréales a le droit d'exiger le changement des agents et ouvriers du titulaire du marché pour
insubordination, incapacité cu défaut de probité.

Le titulaire du marché demeure seul responsable des malfagons qui seraient commises par ses agents et
ouvriers dans la fourniture et I'emploi des matériaux.

Le titulaire du marché doit affecter des Métreurs pour prendre les attachements et établir les situations
mensuelles contradictoirement avec ’'Office des Céréales ou son représentant
[article 16 ORIGINE- QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX . - >4F =%, - - 2 |

Les fournitures et matériaux utilisés sur le chantier doivent étre dans chaque espéce, catégorie au choix de la
meilleure qualité, travaillés et mis en czuvre conformément aux régles de I'art et aux normes en vigueur. Tous les
matériaux, matériels, machines, appareils, outillages, employes pour I'exécution des travaux doivent étre neufs, en
bon état, de fabrication récente et de construction soignée.

Le titulaire du marché doit fournir toutes informations ou toutes justifications sur la provenance des matériaux
proposées a l'aide de ses regus, factures ou tout autre document.

Le titulaire du marché doit dans les quinze (15) jours suivant l'ordre de commencer les travaux, soumettre a
I'Office des Céréales un échyntillon de chacun des matériaux qu‘il compte utiliser. Aprés réception des proportions
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écrites du titulaire du marché et au vu d’un échantillon de chaque article, I'Office des Céréales doit disposer d’un
délai d'un mois pour donner ou refuser 'agrément de ces matériaux par lettre ou par mention sur le compte rendu
de réunion ou le journal de chantier.s . ) .

Ces échantillons, s'ils sont acceptés, doivent étre conservés par I'Office des Céréales pour servir de témoins au
moment de la réception des matériaux de méme nature.

Lorsque la quantité ou les circonstances le justifient il peut &tre procédé a la réception des matériaux, soit au
lieu de provenance, soit en usine.

Les matériaux qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance seraient reconnus défectueux sur le chantier, seront
refusés et remplacés au frais du titulaire du marché.

Indépendamment des indications données au présent article au sujet de fa provenance des matériaux, il est
formellement stipulé que ces matériaux doivent satisfaire aux conditions et dimensions énoncées au bordereau des
prix et au Cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres.

Le titulaire du marché et ses fournisseurs remettent aux laboratoires de contréle désignés par I'Office des
Céréales tous les matériaux et échantillons, en quantités suffisantes, pour effectuer les essais dont le nombre et la
matiére auront été arrétés par I'Office des Céréales.

Tous les frais afférents aux essais (prises des échantillons, transport, essais proprement dits) sont a la charge
du titulaire du marché.

La prise des échantillons qui fera l‘objet d’un procés-verbal doit étre effectuée par le titulaire du marché en
présence de I'Office des Céréales. Le titulaire du marché ne sera en aucun cas autorisé a formuler de réclamations
pour interruption ou retards occasionnés par des opérations de contrdle.

Ces opérations et les modes opératoires des essais devront étre agréés par le titulaire du marché et réalisés
suivant les normes en vigueur.

A défaut de stipulation du C.C.T.G ou du C.C.T.P concernant certains matériaux, le titulaire du marché doit
préciser, au moment de la présentation de son offre, les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et
les essais de contrdle auxquels ils doivent étre soumis. Tous les matériaux doivent systématiquement et
individueillement étre soumis & I'agrément de i’Office des Céréales.

La provenance de tous les matériaux doit étre soumise a l'agrément de 1'Office des Céréales en temps utile
{avant leur livraison ou mise en place) pour respecter le délai d’ executlon contractuel.

Jarticie 17. CONTROLE - INSPECTION DES TRAVAUX : - ]

Les dossiers d'exécution ainsi que la réalisation de tous les ouvrages doivent étre soumis au contrdle de 'Office
des Céréales ou son représentant. Il est expressément spécifié cependant que ce contrdle ne reléve pas le titulaire
du présent marché de sa responsabilité telle qu'elle est définie par les réglements en vigueur et qu'il lui appartient
dans le cas ou i estimerait que les instructions qui lui sont données seraient incompatibles avec cette
responsabilité, de le signaler par écrit a 'Office des Céréales avant toute exécution.

Le travail effectué doit étre soumis & l'inspection et aux essais prescrits par 'Office des Céréales ou ses
représentants, a tous ies stades de son exécution.

Le titulaire du présent marché est tenu de fournir rapidement a ses frais :

- Les outils et instruments nécessaires a la vérification des implantations aux essais de chantier et aux

vérifications de dessins, calculs ou métrés.

- Tous ies moyens raisonnables en main d'ceuvre et en matériaux nécessaires a une inspection convenable

des lieux et aux essais de chantier qui peuvent iui étre demandés.

Le titulaire du marché ne doit en aucun cas faire obstacle a ces inspections mais au contraire y préter tout son
concours et fournir tous les renseignements qui peuvent lui étre demandés.

Si les piéces contractuelles, les instructions de |‘Office des Céréales ou les dispositions légales ou
réglementaires stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, le titulaire du
marché doit prévenir ['Office des Céréales au moment ou les travaux sont préts pour l'inspection.

Si I'inspection ressort de disposition réglementaire telle qu'elle est faite par une autorité autre que celle de
|'Office des Céréales, le titulaire du marché doit avertir celui-ci de la date fixée pour cette inspection, dés qu'il en
aura DI"IS connaissance.

Jaiticie’ 18. DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES MATERTAUXET:DES:OUVRAGES : o

Le titulaire du marché ne peut, de lui-méme apporté de changement au projet sans accords prealable de
I'Office des Céréales ou ses représentants.

« Sur ordre de service, le titulaire du marché est teny de faire remplacer les matériaux ou reconstruire les
ouvrages qui ne sont pas conformes au cahier des clauses techniques particuliéres et aux ordres de service, déja
modifiés.

Toutes les indications mentionnées soit sur les piéces écrites, soit sur le plan doivent avoir la méme valeur
comme si elles ont été mentionnées sur I’ ensemble de ces documents
lacticle-19. ASSURANCES : ERNEENEINE R ST ' TH
19.1. Le titulaire du marché est responsable vis a vis des tlers de tous les dommages ou degradatlons qui

auraient lieu du fait du fonctionnement du chantier, il est responsable des dommages éventuels pouvant

résulter du transport de ses matériaux et de la traversée des propriétés privées.

Les indemnités & payer en cas d'accidents sont dues par le titulaire du marché. En aucun cas, le Maitre
d'Ouvrage et ses représentants ne peuvent étre inquiétés a cet égard.

19.2. Le titulaire du marché doit souscrire :

v Une assurance de responsabilité civile au tiers, couvrant les dommages corporels et matériels pouvant
survenir 3 des tiers pendant l'exécution du marché. La police devra spécifier que le personnel du Maitre
d‘Ouvrage, du maitre d'ceuvre de ses biens et leurs représentants ainsi que d'autres entreprises se trouvant
sur le chantier, sont considérés comme des tiers vis a vis des Assureurs.

v Une assurance couvrant tous les risques d'accidents du travail vis a vis de son propre personnel.

v Une assurance tout risque du chantier (T.R.C)
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Le titulaire du marché est assujetti & I'assurance obligatoire décennale relative a la responsabilité et au
contréle technique dans le domaine de la construction régie par la loi 94/9 du 31 janvier 94 et la loi 94/10 du 31
janvier 94, . . . . .
19.3. Le titulaire du marché doit remettre a |'Office des Céréales les polices d'assurances souscrites avant tout

commencement des travaux dans un délai de quinze (15) jours a partir de la date prévue dans l'ordre de

service. Elles doivent comporter une clause interdisant leur résiliation sans l'accord préalable du Maitre
d'Ouvrage. Ces polices doivent étre prises auprés d'une compagnie d'assurance agrée
Article 20. RESILIATION : }

Conformément aux dispositions des articles118 et 119 du décret N° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant
réglementation des marchés publics, 'Office des Céréales se réserve le droit de résilier le contrat objet du présent
appel d'offres dans les conditions suivantes :

* En cas de non-exécution totale ou partielle des travaux objet du présent appel d’offres.
Lorsque les pénalités des retards dépassent cing pour cent (5%) du montant total du présent appel d’offres.
En cas de déceés du titulaire du présent marché.
En cas d’incapacité physique titulaire du marché
Pour non-conformité aux clauses contractuelles et aux ordres de service écrits qui Iui sont donnés par ['Office
des Céréales, et lorsque le titulaire du marché s’est livré a des actes frauduleux, notamment sur la nature et la
qualité des travaux.
» En cas de faillite ou de redressement judiciaire du titulaire du marché, auquel cas la résiliation se fait de plein
droit.
¢ Lorsque le titulaire du marché a failli & l'engagement, de ne pas faire par lui-méme ou par personne
interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures et les
différentes étapes de conclusion du marché.

Dans tous les cas, la commande est résiliée de plein droit sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire
si le titulaire du marché n‘a pas rempli ses obligations dans le délai de dix jours & compter de [a date de la mise en
demeure qui lui est notifiée par lettre recommandée, le cachet de {a poste faisant foi.

Dans ce cas, un état des travaux réellement exécutés est établi et signé contradictoirement par 1'Office des
Céréales et le titulaire du marché défaillant.

En cas d'absence du titulaire du marché diment convoqué, I'Office des Céréales lui communique par voie
d’huissier notaire I'arrété de résiliation ainsi que le procés-verbal de constatation décrivant la situation des travaux
exécutés,

Un délai de quinze (15) jours & partir de la date de notification de I'arrété de résiliation est accordé au tituiaire
du marché pour évacuer le chantier, et toutes ses dépendances.

Dans tous les cas de résiliation, 'Office des Céréales peut passer un nouveau marché ou la faire exécuter aux
risques et périls du marché défaillant.

Les excédents de dépenses et les préjudices directs ou indirects qui peuvent découler de cette résiliation sont
alors & la charge du titulaire du marché défaillant, ils sont prélevés sur les sommes qui pourraient lui étre dues au
titre de la caution définitive et de la retenue de garantie sans préjudice des droits pouvant s'exercer contre lui en
cas d'insuffisance des sommes ainsi recouvrées.
larticle 21. DEFINITION ET CONSISTANCES DES PRIX : . . - ]
a. Dispositions générales :

Les prix des bordereaux des prix - détails estimatifs comprennent toutes les dépenses du titulaire du marché
sans exception en vue de réaliser la totalité des travaux prévus au présent marché, en particulier les dépenses de
fournitures de matériel, de matériaux, de main d'ceuvre, de transports, d'assurance, imp0ts, taxes, frais généraux,
faux frais, et assurer au titulaire du marché une marge pour risques et bénéfices et d'une fagon générale toutes les
dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux.

Les prix tiennent compte de tous les aléas et de toutes les sujétions des travaux envisagés dont le titulaire du
marché est censé connaitre parfaitement la nature et les difficultés. Les prix comprennent tous les ouvrages prévus
au projet.

b. Définition des prix :

La définition et la consistance des prix sont fixées par les bordereaux des prix et les détails estimatifs du
dossier d'appel d'offres.
¢c. Caractére définitif ges prix :

Le titulaire du marché ne peut sous aucun prétexte revenir sur les prix du marche qui ont été consenti par lui
dans les bordereaux des prix et les détails estimatifs, sauf stipulation contraire diiment mentionnée au présent
Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

d. Caractére des prix:

Les prix du présent marché sont réputés fermes et non révisables pendant toute !2 durée d'exécution des
travaux.

e. Sous- détail des prix:

Le soumissionnaire doit fournir comme piéce contractuelle et constitutive du dossier d'appel d'offres, les sous-
détails des différents prix qui comportent deux parties distinctes :

v La justification des éléments généraux figurant au sous-détail de chaque prix unitaire, faisant ressortir :

- Les prix unitaires de main-d'ceuvre (une ou plusieurs équipes types moyennes) avec indication des
composants notamment salaires horaires, heures supplémentaires, charges sociales, primes, déplacements,
etc.

- Le taux horaire de location et de fonctionnement du matériel

- Le prix de fourniture et matériaux, en distinguant le prix d'achat et les frais de transport,

- Et le calcul du ou des coefficients de majoration sur déboursés (frais généraux de siége, frais généraux de
chantier, faux frais, impdts, taxes ainsi que toutes autres charges et bénéfices).
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v Le sous détail de chaque prix unitaire des bordereaux décomposé comme suit :

- Une dépense de main d'ceuvre, détaillée en temps et en salaire.

. Une dépense de matériel, détaillée en tempd d'utilisation et cout unKaire de chaque matéridl utilisé,

- Et une dépense de matériaux, détaillée en quantités et prix unitaires.

Les décomptes des travaux exécutés ne pourront &tre établis que lorsque e titulaire du marché aura fourni les
sous-détails des prix a partir desquels sont €tablis les décomptes.

Article 22. AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX- AVENANTS : 3

En cas d' augmentatlon ou de diminution dans la masse des travaux, le titulaire du marché ne peut soulever
aucune réclamation ou réserve tant que la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux, n'excéde pas
une limite égale a vingt pour cent (20%) du montant total du marché.

Toute variation dans la masse des travaux dépassant le taux de 20%, tout changement dans la nature des
prestations et toute modification portant sur les clauses administratives, financiéres ou techniques du présent
marché doit faire I'objet d'un avenant.

Article 23. AVENANTS : . !

Toute variation dans la masse des travaux dépassant le taux de 20%, tout changement dans la nature des
prestations et toute modification portant sur les clauses administratives, financiéres ou techniques du contrat doit
faire I'objet d’'un avenant a soumettre & I'avis préalable de la commission interne des achats, et, ce conformément
aux dispositions des articles 85 et 87 du décret N° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des
marches publics.

‘Article 24. PERTES, AVARIES ET SUJETIONS D'EXECUTION CAS DE FORCE MAJEURE : i

Il n'est alloué au titulaire du marché aucune indemnité en raison des pertes, avaries, ou dommages
occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manceuvres. Tous les aléas de I'exécution
des travaux, autres que ceux provenant d'un cas de force majeure diment constaté sont a la charge du titulaire du
marché.

Le titulaire du marché doit notamment prendre, a ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que
ses approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent étre enlevés ou endommagés par
les tempétes, les crues, la houle et tous phénoménes atmosphériques.

Ne sont pas compris toutefois dans les dispositions qui précédent, les cas de force majeure qui, dans le délai
de dix (10) jours au plus aprés I'événement ont été signalés par écrit, par le titulaire du marché; dans ce cas
néanmoins, il ne peut étre alloué d'indemnité qu'avec !"approbation de I'Office des Céréales. Passé le délai de dix
(10) jours, le titulaire du marché n'est plus admis a réclamer.

Les cas suivants sont dits "de force majeure" : guerre étrangére ou civile, déclarée ou non, invasion,
révolution, tremblement de terre et d'une maniére générale tout événement échappant totalement au contrdle du
titulaire du marché et toute conséquence directe de cet événement, pour autant que le titulaire du marché ait pris
toute mesure utile pour se prémunir de leurs conséquences.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, aucune indemnité ne sera dg au titulaire du
marché, méme en cas de force majeure, pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance
de ce matériel étant compris implicitement dans les prix du marché.

Iarticle 25. RELEVES DES QUANTITES DES TRAVAUX EFFECTUES- ATTACHEMENTS : - 4 |

a. Les attachements sont établis 2 partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et
quantitatifs relatifs aux travaux exécutés. Les attachements comprennent, s'il y a lieu, pour chaque poste, les
numéros du bordereau des prix — détail estimatif et la dépense partielle

b. Lorsque les ouvrages doivent &tre ultérieurement cachés ou inaccessibles et que, par suite, les quantités
exécutées ne sont plus susceptibles de vérifications, le titulaire du marché doit en assurer le relevé
contradictoirement avec le chef de projet ou le contréleur technique.

c. Si l'Office des Céréales ou le chef du projet estiment qu'une rectification doit étre apportée au relevé proposé
par le titulaire du marché, ce relevé modifié doit étre soumis pour acceptation au titulaire du marché.

d. Les attachements sont pris, au fur et 8 mesure de l'avancement des travaux, par le chef du projet, en présence
du titulaire du marché convoqué 2 cet effet ou de son représentant agréé et contradictoirement avec lui.

e. Toutefois, si le titulaire du marché ne répond pas & la convocation et ne se fait pas représenter, les
attachements sont pris en son absence et sont réputés contradictoires.

f. Le titulaire du marché est tenu de provoquer en temps utile la prise contradictoire des attachements pour les
travaux, prestations, fournitures qui ne seraient pas susceptibles de constatations ou de vérifications
ultérieures, faute de quoi il doit, sauf preuves contraires & fournir par lui et & ses frais, accepter les décisions du
Maitre d'Ouvrage, sur ces attachements.

g. En cours de travaux, des attachements spéciaux et contradictoires peuvent &tre pris, soit 4 la demande du
titulaire du marché, soit a l'initiative de 1'Office des Céréales, de I'Ingénieur conseil ou du contrdleur technique,
sans que les constatations préjugent, méme en principe, ladm|55|on des réclamations éventuelles

{Article 26. DECOMPTES PROVISOIRES : Sl b 1

Le titulaire du marché peut présenter un decompte provisoire a la fin de chaque mois, dressé sur Ia base des
attachements contradictoires établis comme défini & l'article 25 en vue de se faire payer les quantités de travaux
réellement exécutées durant le mois considéré.

Le titulaire du marché est tenu pour obtenir le réglement mensuel des sommes qui lui sont dues, de présenter
avant le cinq (5) du mois suivant, en quatre (4) exemplaires, un décompte provisoire basé sur les attachements
contradictoires pris dans le mois considéré. Seuls les ouvrages dont la construction fait partie du marché et non les
ouvrages provisoires, pourront &tre portés dans les décomptes pour faire l'objet de paiement.

JArticle 27. DECOMPTE DEFINITIF : ’ S P
Le montant total du marché est fixé par un decompte def‘ mtlf
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Aprés réception des travaux, le titulaire du marché, dresse le projet de décompte définitif établissant le
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, les
évaluatiors étant faites en tenan® comptent des prestatiens réellement exécutéas. P

Le projet de décompte définitif est remis a I'Office des Céréales dans un délai de quarante-cing (45) jours a
compter de la date de notification de la réception des travaux.

Article 28. AVANCE : i

Pour le bénéfice d’'une avance, le titulaire du marché doit présenter une demande expresse, !'Office des
Céréales peut, dans ces conditions, consentir une avance au titulaire du marché d'un montant égal & dix pour cent
(10%) du montant total du marché.

Préalablement a l'octroi de [‘avance, le titulaire du marché doit présenter une caution personnelle et solidaire
représentant le montant de !"avance. Cette caution doit étre constituée auprés d‘une banque tunisienne, selon le
modéle ci-joint en annexe III.

Le montant de [‘avance ne sera libéré au titulaire du marché qu‘aprés signature et enregistrement du marché
et notification de l'ordre de service de commencement des prestations.

Le montant dus au titre de I'avance sera remboursé par déduction, selon le méme taux d’avance a raison de
dix pour cent 10%, sur les sommes dues a titre d’acomptes des travaux exécutés ou de paiement pour solde.
L'Office des Céréales donne main levée au cautionnement afférent au montant de I'avance proportionnellement aux
montants remboursés au titre de cette avance.

Article 29. MODALITES DES PAIEMENT : ’ . |

Le paiement relatif & [‘exécution des travaux, objet du présent marché, sera effectué par virement bancaire au
compte courant du titulaire du marché, calculé sur la base des prix unitaires indiqués au bordereau des prix - détail
estimatif établi par ses soins et sur la base des quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulierement
constatées.

Il sera déduit pour chaque décompte des sommes dont le titulaire du marché peut étre débiteur envers I'Office
des Céréales a I'occasion de I'exécution du marché
29.1. REGLEMENTS MENSUELS:

Le paiement est effectué mensuellement sur présentation par le titulaire du marché d'un décompte provisoire
pour un mois donné dans les cinqg (5) premiers jours du mois suivant, des travaux réellement exécutés
conformément a l'article 26. Il sera opéré comme suit :

v 90 % du montant du décompte provisoire mensuel, et sur production des piéces suivantes :

be we Pigces justificatives ... ... . . ... Gl
1. Lle décompte provisoire mensuel en quatre (04) exemplaires, 'original y compris.
- 2. Les attachements des quantités réellement exécutées signés contradictoirement par les représehtants de I'Office des
Céréales et du titulaire du marché
3. Une attestation fiscale valable a la date de la facturation. (original ou cople certifiée conforme a Iongmale )
4. Une attestation de solde de la caisse nationale de sécurité sociale en originale valable § la date limite du paiement. @ |
29.2. REGLEMENT DEFINITIF :
Le réglement définitif est effectué aprés 'achévement et la réception provisoire des travaux, objet du présent
marché sur présentation par le titulaire du marché d'un décompte définitif conformément & l'article 27. Il sera
opéré comme suit :
v 90 % du montant du décompte définitif, et sur production des pidces suivantes :

< . % = - - o

Pieces justificatives. ... : -
1. le décompte définitif en quatre (04) exemplaires, I'original y compris.
2. les attachements des.quantités réeilement @(éwtees signés contradlctourement par les- représentants de. I'Ofﬁce des

Céréales et le titulaire du marché : A
3. Une copie de l'attestation fiscale valable a la date de la facturatlon.

4. Une attestation de solde de Ia caisse nationale de sécurité sociale en originale valabie 3 [a date limite du’paiement.
5. Procés-verbal de la réception provisoire des travaux, diment signés, et ce conformément a I'alinéa 35.1 de i‘article 35

du présent cahier des clauses administratives particuliéres. R
29.3. 10% du montant total du marché représentant la retenue de garantie, a I'expiration du délai de quatre (04)

mois a partir de la réception définitive. En cas de présentation par le titulaire du présent marché d‘une caution
personnelle et solidaire remplacant la retenue de garantie conformément & l'article 34 sus indiqué, cette tranche
sera payée aprés la réception provisgire des travaux.

Toutefois, le titulaire du marché est informé qu’une retenue 3 la source au titre de la TVA et de l'impdt sur les
sociétés, sera effectuée conformément a la réglementation en vigueur.

Article 30. DISPOSITION AU NON PATEMENT : ' L R e i

Le titulaire du marché doit étre, le cas échéant, avisé par notification des motifs du non- pa:ement dans le mois
qui suit la constatation. Le retard apporté & cette notification ouvre droit & des intéréts moratoires au profit du
titulaire du marché calculé a partir du jour qui suit I'expiration du délai de paiement Jusqu ‘au Jour de la notlﬁcatlon.
larticle 31. DELAI DE PATEMENT : . . 3 {

L'émission de l'acte de palement des sommes dues au titulaire du marché doit étre effectuee dans un délai
maximum de trente (30) jours a compter de la date de la regulansatlon des dossiers conformément a l'article 30
du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ou a partir du jour ou le titulaire du marché a régularisé
son dossier conformément a la notification qui lui a été faite dans les conditions prévues a l'article 31 du présent
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

L’agent habilité au paiement doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze (15) jours a
partir de la receptlon de l'ordre de paiement, a défaut le titulaire du marché bénéficiera de plein droit dintéréts
moratoires calculés & partir du jour qui suit I'expiration de ce délai. Dans ces conditions l'intérét moratoire sera
calculé sur la base de la formu[e suivante :

M = Mo + Mo*[Td - 45)/360TF TMM S 1

i
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M : Montant a payer

Mo : Montant de I'offre de base

d : La durée en nombre de jours entre la date de la régularisation du dossier de palement et la date de régiement
TMM : Taux df marché monétalre 4 la date 8e Fexpiration du délal de paiefnent.

?Artlcle 32. PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX : i

Pour chaque jour de retard, constaté par rapport au délai contractuel de I'alinéa 8.2 de l'article 8 du présent
cahier des clauses administratives particuliéres, le titulaire du marché supportera une pénalité de retard calculée a
raison de un pour mille (1 %so) du montant total du marché en toutes taxes comprises, sans que le montant
des pénalités dépasse cing pour cent (5 %) du montant total du marché.

Passé ce plafond de pénalité, I'Office des Céréales sera libre de faire appel & ses propres moyens ou aux
moyens d'autres entreprises pour activer I'avancement du chantier. Les frais correspondants & I'utilisation de ces
moyens seront en totalité a la charge du titulaire du marché.

Le retard est calculé & partir du jour suivant l'achévement du délai contractuel d’exécution des travaux qui
commence a courir a partir de la date fixée a l'ordre de service.
farticle 33. INDEMNISATION DU TITULAIRE MARCHE : i

Le titulaire du marché peut étre indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au
retard d'exécution du présent marché imputé a I'Office des Céréales, a la variation de la masse des travaux
dépassant le taux de 20% du montant du marché ou aux modifications importantes apportées au marché en cours
d’exécution. En conséquence l'indemnisation sera effectuée dans les conditions suivantes :
=« En cas d‘arrét des travaux ordonné par I'Office des Céréales pour une période supérieure a trente (30) jours. Le
. montant d'indemnisation du au retard d'exécution est calculé sur la base de la formule suivante :
§~ s g L L S e — inﬁmua-‘;damlm x . B it dat - ]

- Ming : Montantdlndemnlsatlon
- Mo : Colt journalier des agents présents sur le chantler dépassant la période d'arrét au-deld de trente jours (30) jours.

- d : Nombre de jours d'arrét.
Cette indemnisation est plafonnée a 5% du montant total contractuel du marché.

e Si au cours de l'exécution du projet, il sera procédé a la variation de la masse des travaux ou a des
modifications qui dépassent le seuil de 20% du montant total du marché en plus ou en moins, le titulaire du
marché aura droit & une indemnisation Conformément aux dispositions des articles 84, 85 et 86 du décret N°
2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics .

Dans le cas d'une augmentation de plus de 20% du montant du projet le titulaire du marché n'a pas droit
a une indemnisation s'il a accepté, la dite augmentation.

Pour bénéficier de l'indemnisation, le titulaire du marché doit présenter une demande a cet effet a I'Office
des Céréales dans laquelle il indique le montant demandé, les bases et les indices ayant servi & son évaluation.
Cette demande dolt étre accompagnée par tous les documents et justificatifs nécessaires.

L'Office des Céréales procéde a I'étude de cette demande et établit a cet effet un rapport qu'il soumet a la
commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l'avis de I'Office des Céréaies concernant la
demande d'indemnisation et sa proposition a cet égard.

En cas d’acceptation et approbation du bien-fondé de la demande de l'indemnisation, un projet d’avenant
au contrat objet du présent appei d'offres sera dressé et signé par I'Office des Céréales et le titulaire du

marché.
Toutefois, cette indemnisation est plafonnee a 3% du montant total contractuel du marché
Jarticle 34. RETENUE DE GARANTIE : R o ~ i

Il sera prélevé une retenue de garantie égale a d|x pour cent (10%) du montant des travaux exécutés et des
approvisionnements effectués sur chaque acompte. Le montant de la retenue de garantie sera restitué, ou la
caution qui la remplace devient caduque, et ce, a I'expiration du délai de quatre (04) mois & compter de la date de
la réception définitive des travaux, pour autant que le titulaire du marché ait accompli toutes les obligations a sa
charge en référence aux stipulations contractuelles.

Si le titulaire du marché a été avisé par I'Office des Céréales, avant I'expiration du délai de quatre (04) mois
susvisé, par lettre motivé et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu’il n'a pas honoré tous
ses engagements, la retenue de garantie n'est pas restituée ou il est fait opposition a I'expiration de la caution qui
la remplace. Dans ce cas, la retenue de la garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient cadugue
gue par main levée délivrée par I'Office des Céréales.
larticle 35. RECEPTION DESARAVAUX & v s o ghokibin: Sooiedion
35.1. Réception provisoire :

Le titulaire du marché est tenu d'aviser |'Office des Céréales par lettre recommandée de I'achévement des
travaux. Il est alors procédé a une visite en vue de la réception provisoire pour la vérification de la conformité des
travaux tels que définis au cahier des clauses particuliéres en présence des représentants de I'Office des Céréales
(Chef du projet, contrdleur technique, ...) et du titulaire du marché ou de son représentant diiment convoqué. En
cas d'absence du titulaire du marché, il en est fait mention au procés-verbal.

La réception provisoire des travaux, objet du marché, sera effectuée contradictoirement entre le titulaire du
marché et les représentants de I'Office des Céréales, et constatée par un procés-verbal signé par les représentants
de deux parties.

En cas de non-conformité ou de défaillances constatées sur les travaux réalisés la réception provisoire sera
reportée a une date ultérieure, jusqu’a la levée des réserves constatées, et ce en procédant le cas échéant a la
reprise des parties défectueuses en vue de la mise en conformité des travaux présentant des défaillances ou des
anomalies. L'Office des Céréales doit prescrire par ordre de service au titulaire du marché, toutes réparations ou
réfections qu'il jugera nécessaire. Le titulaire du marché doit effectuer ces travaux & ses frais.

Si, dans un délai de quinze (15) jours, le titulaire du marché ne s'est pas conformé, aux prescriptions d'un tel
ordre de service, I'Office des Céréales peut, sans qu'il soit besoin de mise en demeure spéciale, faire exécuter, aux
frais et risques du titulaire du marché, par tout procédé qu'il juge convenable, ces réparations ou réfections. Le
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montant des travaux ainsi effectué sera déduit sur les retenues, le surplus, s'il y a lieu, sera payé par le titulaire du
marché.
85.2. Réception définitive : ¢ . .

La réception définitive des travaux sera prononcée aprés l'achévement de la période de garantie objet de
l‘article 36 du présent cahier des clauses administratives particuliéres, pour autant que le titulaire du marché ait
rempli a cette date toutes ses obligations. La réception définitive des travaux est sanctionnée par un procés-verbal
diment signé par les représentants habilités des deux parties contractantes.

Toute malfagon et toute réparation et réfection nécessaire, mais non effectués entraineront le rejet de la
réception définitive, jusqu'a leur correction.

‘Article 36. GARANTIE : 1

La garantie de !"ensemble des travaux est fixée a un délai de douze {(12) mois. Ce délai commence a partir de
la date de la réception provisoire des travaux.

Au titre de cette garantie, le titulaire du marché s’‘engage a remettre en état ou a reprendre a ses frais les
parties ou ouvrages qui seraient reconnus défectueux, présentant des anomalies ou présentant des vices dans la
qualité des matériaux. I! doit, en particulier, réparer les fendillements, fissures, fiaches, etc..., a I'exclusion de tous
les travaux d'entretien périodique de revétement et de ceux dus a une usure normale.

Le titulaire du marché sera directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant résulter de ces
désordres, méme si ceux-ci ne lui ont pas été signalés.

Ces frais couvrent également les frais consécutifs de déplacement du personnel, de conditionnement, de
transport de matériel nécessaire pour la remise en état ou le remplacement.

L'Office des Céréales a droit, en outre, & des dommages et intéréts au cas ol, pendant la remise en état, la
privation de jouissance entraine pour lui un préjudice.

Si pendant la période de garantle, le titulaire du marché n‘a pas procédé aux remises en état prescrites, le
délai de garantie sera prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état.

Article 37. FORCE MAJEURE : ‘ - |
En cas d'inexécution par suite de force majeure, le titulaire du marché doit notifier par écrit a I'Office des
Céréales, dans un délai de trois (03) jours a partir de la survenance du fait constituant la force majeure. Ladite
notification doit &tre faite par lettre recommandée et doit faire état des éléments constitutifs de la force majeure
dont |'appréciation du bien-fondé sera établie par I'Office des Céréales.
La restitution des cautions déposées sera systématique au cas ou I'Office des Céréales juge que les conditions
de force majeures sont réunies.
farticle 38. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES : ; 5 ! i
Si un différend survient entre le titulaire du marché et I'un des intervenants représentant Ie Maltre d' Ouvrage,
les dispositions du décret N°® 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics seraient
appliquées.
En cas de contestation a l'occasion de I'exécution du marché et a défaut d'une solution amiable, il sera fait
attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Tunis I.
jarticle 39. DROITS D'ENREGISTREMENT : . i
Les droits d’énregistrement du présent marché et les documents contractuels objet de I'article 5 du présent
cahier des clause$s administratives partuculneres sont a la charge du t:tulalre du marché.
|article 40. ELECTION DE.DOMICILE : R i
Pour l'exécution du présent marché, le titulaire du marché fait election de domicile en sa demeure (a son
siége). En cas de changement d‘adresse, le titulaire du marché doit obligatoirement en informer par écrit 1'Office
des Céréales dans un délai n excedant pas trons (03) jours.
Jarticle 41. ENTREE EN VIGUEUR ;. i~ i -T2 3 2hf. | ot Pyl R 4 [
Le contrat qui sera conclu dans le cadre du présent appel d offres ne sera valable qu‘aprés son approbatlon par
I'Office des Céréales et sa signature par les deux parties contractantes.
farticle 42. REGLEMENTATION ET PIECES DE'REFERENCE : N B iR

Pour tout ce qui n‘est pas stipulé aux dispositions du présent marché, le titulaire du marché doit se conformer
a tous les textes, lois et dispositions diverses qui pourraient intervenir au cours de !'exécution marché, a la
législation Tunisiénne en vigueur, y compris le domaine social et fiscal. L'exécution du présent marché reste régie
par les piéces de référence suivantes : © v
e Le décret N°® 2014-1039 du 13Mars 2014 portant réglementation des marchés publics.
e Llaloi N°94-9du 31/ 01/ 1994 relative a la responsabilité et au contrdle technique dans le domaine de
la construction.
Les CCAG applicables aux marchés publics des travaux.
« Toute réglementation actuelle ou qui interviendrait ultérieurement dans le domaine des prestations, objet
du présent marché.
Faita ............ [ YOS
LE SOUMISSIONNAIRE!

Cle soumissionnaire doit :
- Faire précéder sa signature par la mention "LU ET ACCEPTE"
Indiquer son nom, sa qualité et apposer le cachet de la soclété.
Parapher toutes [es pages dy présent cahler des clauses administratives particutiéres.
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INTRODUCTION GENERALE ’

ARTICLE 1 : OBJET :

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de fixer les conditions techniques pour
I'exécution de tous les travaux de réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des huit
cellules carrées du silo Bir Kasaa.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE :

A/ Etat actuel des cellules carrées de Bir Kassaa:

Les huit cellules carrées concernées par les travaux objet du présent appel d’Offre, ayant une capacité de
stockage de six mille tonnes environ (soit une capacité unitaire de 750 tonnes environ) font une partie du silo de
repli de |'Office des Céréales de Bir Kassaa, zone appartenant au gouvernorat de Ben Arous.

Ce groupe de huit cellules carrées édifiées durant les années 1930-1940 est implanté en deux rangées
paralléles de quatre cellules jumelées chacune. Ces deux rangées de cellules forment une aire de stockage
prismatique de dimensions d‘environ de 22.00 métres de large x 33.00 métres de long x 8.20 métres de haut.
L'ensemble de ces cellules est couvert par une charpente métallique de toit en tdles nervurées reposant sur une
structure en profilés métalliques normalisés.

Chaque est d'environ de dimensions :

- Longueur = 11.00 métres.
- lLargeur = B8.25 métres.
- Hauteur = 8.20 métres.

Les murs extérieurs enveloppants les cellules ainsi que les cloisons intérieurs sont composés de huit viroles
batis en brique en terre cuite de largueur 15 ¢m avec enduit sur les deux faces et supportées par des lisses en

UPN200.

Les structures supports des parois des cellules sont renforcées par des tirants en barres d'acier.

En dessus des cellules et sous le toit, une structure passerelle supporte les transporteurs a chaines TEL ; TE2
et TE3 de chargement des cellules.
Les fonds des cellules sont de formes coniques porte des orifices de sortie des céréales reliées par des goulottes
métalliques et vannes & commandes manuelles & deux transporteurs & chaine TR4 et TR5 et TR6 installés chacun
dans une galerie tout le long de chaque rangée de cellules.

z

Désordres et endommagements constatés sur les cellules carrées du silo de Bir kassaa :

La mission de constat et de diagnostic et d’expertise effectuée par le bureau d‘ingénieur conseil « SI2P » a
fait ressortir principalement ce qui suit :

L

Flexion apparente d'une paroi au niveau du long pan accompagné de fissures des murs en magonnerie.
Détachement partiel du remplissage en brique par rapport & la structure métallique du fait de
'anomalie de flexion.
Détachement et rupture de plusieurs tirants a l'intérieur des cellules de stockage, d'autres se sont
déformés et ne sont plus ainsi fonctionnels.
Déformation des potealx intermédiaires au niveau bas des cellules alors que le tirant le reliant & la
paroi déformé n‘a pas été détaché.
Les échelles d’accés qui se trouvent 3 l'intérieur des cellules s’appuient et sont supportées par les
gardes corps au niveau haut et sur les tirants. Cette solution de pose et de fixation des tirant affecte
leur rigidité e solidité. Il y a lieu de prendre en compte cette insuffisance technique et Ia revoir dans les
régles de lart dans les travaux de réparation prévus.
Flexion apparente au niveau d’une paroi du pignon et des deux demi files.

Oxydation trés avancée et rouille des éléments de structure métalliques sur cellules (panne,
faitage, diagonal, ferme...).

B/ Travaux de réparation des cellules carrées du silo de de Bir Kassaa

Les travaux de réparation des cellules carrées du silo de Bir Kassaa consistent principalement & ce qui suit :

1. Démolition soignée du remplissage( magonnerie) en brique et des lisses de la totalité de la face

endommagée et ce A partir de la deuxiéme virole(ia premiére virole appelée aussi :pieds des cellules
meétre au niveau de so! est en bonne état).

. \
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2. Etayage provisoire par un des poteaux existants déformés de la file A par le biais de deux IPE200.
3. Remplacement par un des poteaux existants déformes de la file A.
L4 L4 L4 L4 [ ]
4. Réparation des poteaux défectueux file A'3 et file A’S a l'intérieur d'une cellule moyennant le méme
procédé de réparation des poteaux de la file A.

5. Remplacement et installation des nouveaux tirants sur I'ensemble des celtules par une selon les détails
présentés dans le rapport d‘expertise.

6. Remplacement de I'Etayage des échelles existantes a l'intérieur des cellules par le biais de soudure de
support sur site afin d'éviter I'appuie sur les gardes corps d'une part et sur les tirants d'une autre part.

7. Construction de I'ensemble des mur en brique et des lisses en UPN 200 en suivant les positions des
lisses et en utilisant des briques de méme dimension que 'existant (25x14x7cm) pour des travaux
allant du bas vers le haut.

8. Exécution des travaux d'enduits a l'intérieur et a I'extérieur de la nouvelle face.

9. Brossage, traitement anticorrosion et peinture des structures métalliques situées au-dessus de niveau
des cellules de stockage.

10. Remise en place et essais de mise en service des équipements et dispositifs a I'occasion de l'exécution
des travaux objet du présent Appel d’Offres, I'évacuation des déblais & la décharge publique ainsi que le
nettoyage des abords du lieu du chantier et la mise partout place nette, le ramassage et 1a remise au
responsable du silo des éléments de chute des aciers provenant des travaux.

Le titulaire du marché doit protéger toutes sortes d'installations existantes contre tout dommage ou
interruption de service et fonctionnement,

C/SUJETIONS RESULTANT DE LA PROTECTION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS
EXISTANTS

Précautions valables pour tous les ouvrages du projet :
Protection des voies :

Le titulaire du marché doit prendre toutes les dispositions pour que ses engins chenillés ne dégradent pas les
voies et les routes existantes, il doit les transporter sur remorques ou recouvrir de platelages les voies empruntées.

Le titulaire du marché a & sa charge et d'une fagon permanente, I'entretien, le nettoyage et la réparation des
voles publiques et privées empruntées par ses engins et moyens de transport.

Précautions a prendre au voisinage des cibles, canalisations et équipements :

Le titulaire du marché doit, rechercher les réseaux et canalisations enterrés existants (eau, électricité, gaz, eau
usée et téléphone) situées dans les zones intéressées par le chantier avant le commencement les travaux.

Il doit préciser les tracés par tous les moyens de détection qui lui incombent et prendre toutes les précautions
et protections utiles pour éviter de causer aux cables et canalisations et équipements un dommage quelconque au
cours des travaux.

Le titulaire du marché doit assurer la protection des deux lignes de transporteurs mécanique au niveau bas des
fonds coniques des cellules carrées par |'obturation de l'ouverture de la chute des céréales par une platine rigide
provisoire sur mesure ou tout autre mesures nécessaires approuvés par l'ingénieur conseil et le maitre d'ouvrages.
A la fin des travaux ces deux lignes doivent étre remis en état parfaitement.

Au cas ol le personnel, ou les engins du titulaire du présent marché causeraient un dommage & ces
canalisations ou cables et équipements, le titutaire du marché est appelé a prendre immédiatement contact avec le
ou les propriétaires des dits ouvrages pour la réparation des dégats et leur remise en fonction et en état, qui
doivent étre exécutés sous sa responsabilité et les frais ainsi occasionnés sont entiérement a sa charge.

Ces dispositions ne diminuent en rien la responsabilité du titulaire du marché pour les dommages indirectsvou
manque a gagner susceptibles de résulter des dégats causés a un cable ou & une canalisation et équipements.

En outre, I'Office des Céréales pourra exiger que le personnel appartenant au titulaire du marché, responsable
de la dégradation soit exclu du chantier.
Sécurité contre l'incendie :

Lors de lintervention des équipes sur les lieux des travaux, le titulaire du marché doit prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires a la protection contre les risques d’incendies et d‘explosions.
Objets retrouvés dans les fouilles :

Le titulaire du marché n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toutes natures trouvés dans les fouilles en
cour de travaux sur les chantiers ; leur découverte doit étre immeédiatement signalée & I'Office des Céréales.

) o
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. ' E3
JArticle2 : OBJET : st 1
Les présentes spécifications ont pour objet de définir, avec le reste des piéces du marché, les régles de mise
en ceuvre et d'éxécution des différents travaux de fournitfire [fabrication et de ‘montage des structdres

métalliques dans le cadre des travaux réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des
cellules carrées du silo de Bir Kassaa.

Article3 : ETENDUE DES TRAVAUX :

Les presentes prescriptions techniques couvrent I'ensemble des travaux faisant partie du present marche,
notamment I'exécution des structures en charpente métallique (poteaux, tirants, lisses , etc.......)

Elles a pour but de définir les charges de I'entreprise titulaire du marché en ce qui concerne la fourniture, la mise
en ceuvre des travaux de I'ensemble des ouvrages metalliques.

L'étendue des travaux est spécifiée d'une maniére plus détaillée dans le bordereau des prix - détail estimatif.

3.1- INTRODUCTION : , i .
Les structures metalliques des présentes spécifications concernent les structures secondaires.

3.2- NORMES ET REGLEMENTS : . ) X
Les travaux d'acier et les notes de calcul a établir éventuellement par l'entrepreneur deivent étre conformes
aux prescriptions du présent cahier des charges et aux textes réglementaires suivants :
- Régles de calcul des constructions en acier (Régles CM 66),
- Régles définissant les effets de la neige et du vent NV 65, ainsi que les annexes 1967, derniére révision,
- "D.T.U" cahier des charges des constructions métalliques n° 32.1 (Juin 1964) et ses annexes,
- Normes AFNOR (ou équivalentes internationales) en vigueur,
- Normes 1SO en vigueur pour boulons et galvanisation,

- Normes suédoises sis 055900: degrés de rouille des surfaces d'acier et de degrés de soins lors du traitement
préalable de ces surfaces en vue de I"application des couches de peinture anticorrosive,

- Toutes les autres normes en vigueur 13 ot elles sont & appliquer,

- Recommandations et descriptions des fournisseurs. Les matériaux nouveaux et les procédés non traditionnels
devront avoir l'agrément, au moeins provisoire, du CSTB.

Les normes et réglements citées ci-dessus sont valables également pour les autres chapitres du présent
document.

3.3~ NATURE ET QUALITE DES ACIERS :

L'acier devra étre exempt de tout défaut interne et de surface.

Les défauts tels que corrosion grave, dépassant le degré C d'aprés sis 055900 ne sont pas acceptés.
3.3.1- Qualité d'acier pour profilés et tles :

_Pour toutes les tdles sollicitées perpendiculairement a leurs plans, le Maitre d'ouvrage (M.d.0.) ou le Bureau
détudes ou d'ingénieur conseil se reserve le droit d'exiger que le Titulaire du marché apporte la preuve, au moyen
d'un contréle aux rayons x ou aux ultrasons que les plaques utilisées sont exemptes de tout défaut de laminage
(fissures, inclusions, etc..). Les plaques & contrdler seront désignées par le M.d.O. ou le Bureau d'études ou
d'ingénieur conseil.

Les frais de ce contrdle sont a la charge du Titulaire du marché.

La nuance des aciers des profilés métalliques & fournir et igstaller dans le cadre du présent appel d'offres est
indiquée dans le tableau suivant :

N° Designation Nuance de ["acier
01 Poteaux et lisses E24
02 Tirant E36
3.3.2- Qualite de la boulonnerie de fixation:

- Les boulons d'ancrage seront en acier E 24-2 ;
- Les boulons ordinaires seront de la classe 8-8, NFE 27.005 ;
- Les écrous seront de la méme classe que les vis correspondantes ;

- Les filetages seront au pas ISO. Les tétes de boulons et écrous seront du type hexagenal (normes NFE 27.311 H
et NFE 27.411 H) ;

- Les dimensions et tolérances de fabrication seront conformes 4 la norme NFE 27.611 ;

- Les rondelles a ressort, type GROWQ{, seront conformes & la norme NFE 27.622 ;

i .y
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- Toute autre qualite d'acier que celles citeées ci-dessus ne sera utilisée qu'avec l'accord préalable du Maitre
d'ouvrage ou du bureau d'études ou d’ingénieur conseil.

ARTICLE4 : REALISATION DES OUVRAGES EN CHARPENTE METALLIQUE : - i
4.1- Marquages et tolerances:

¥ Marquages :
Toutes les lignes de module seront marquées par le Titulaire du marché.

Titulaire du marché devra tenir compte des tolérances maximales prévues pour les travaux de génie civil pendant
{"exécution des travaux métalliques

¥ Tolérances des travaux d'atelier :

- Longueur des éléments de construction ........c.coeervrenmnsneiessnsnenne .+ 4mm
- Distance entre boulons dans les différents groupes .......c..ceeenee. . et 2 mm
- Distance entre boulons dans e MEme groupe  ...veevevreernecenreereerenes + 1 mm

- Placement des groupes de boulons par rapport aux éléments de construction ...... + 3 mm
- Pince 1oNgitudinale ........ccoereeecveresrreneserrrsetnanentoeceresnacracracrasnan ses + 1 mm
= Pince transversale .........ovinienir e irersressinssessonss s sneernssansnsan s +1 mm
- Distance maximale entre les bords de deux piéces a assembler par une soudure d'angle+1mm
v Tolérances dans la construction achevée :
- Placement par rapport auxX modules ........ccceeiiviceererinenersesenens S + 5 mm
- Niveaux des CONSEIUCLIONS ...t rec e s rrr st is s nrsas + 5 mm
- Excentricité des trous de fixations des piéces a assembler par boulons.... + 2 mm
4.2- Fabrication en atelier:
L'exécution des travaux devra étre correcte et conforme aux usages professionnels du meilleur niveau.
Les travaux d'atelier devront &tre dirigés par des techniciens qualifiés et expérimentés pour de tels travaux.

Les constructions devront &tre fabriguées et assemblées en atelier tout en assurant la possibilité aisée de leur
transport et leur manutention, et ce de fagon a limiter au maximum les travaux d'assemblage sur chantier.

S'il s'avére nécessaire d'entreprendre des modifications pendant I'exécution des travaux, I'approbation du maitre
d'ouvrage devra étre obtenue au prealable.

Les modifications ainsi faites devront alors étre portées sur ies plans.

_ Titulaire du marché est tenu de contrbler avant et pendant I'exécution des travaux si les matériaux ont des
écarts de dimension et de forme ou d'autres défauts qui pourraient nuire a la construction.

De tels défauts devront &tre portés a la connaissance du Bureau d‘études ou d’Ingénieur Conseil.

Les éléments de construction comportant des déviations et/ou des défauts ne pouvant &tre réparés sans risque
de dégats aux matériaux ou a I"élément méme, devront étre rejetés.

Le redressement de téles devra atre effectué par laminage ou pressage a froid si {a plus grande déformation ne
dépasse pas 2 %.
- T -
L'utilisation de la soudure pour la réparation des défauts ne sera permise qu'au cas ou elle ne risque pas
d'endommager {'acier, et dans tous les cas, seulement aprés approbation du maitre d'ouvrage.

Les différentes piéces de construction devront étre travaillées de telle maniére gu'elles puissent &tre ﬁlqcées en
position correcte entre elles sans contrainte, et avec la précision exigée par les méthodes d'assemblage choisies.

Les bordures des téles, etc... exécutées avec des outils @ copeaux ou bien aux chalumeaux a commande
mécanique ne devront normalement pas étre soumises a des traitements complémentaires. 1l peut étre permis de
les exécuter par découpage, poingonnage et similaire ou par chalumeaux a main.

Dans ce cas, il sera entrepris des traitements complémentaires qui élimineront les défauts éventuels sous forme
de fissures superficielles, éraflures et similaires.

Les repéres seront poingonnés de telle maniére qu'ils ne puissent pas étre effacés au cours de l'opération de
sablage ou de decoupage.

Les repéres portés sur les piéces seront strictement conformes aux indications des plans de Titulaire du marché.

4.2.a) Planning de fabrication en atelier

Ia \ ~{
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Titulaire du marché établira par ouvrage ou par partie d'ouvrage un planning détaillé pour Ta fabrication et fe
traitement de surface.

‘ Ce planning devra étfe soumis pour examerf et approbation au maftre d’ouvrage, qui devfa étre régulierement *
informé par Titulaire du marché de I'avancement des travaux.

4.2.b) Travaux de soudage :
v Electrodes :
Tout travail de soudage devra étre effectué par soudure a I'arc électrique.

, Comme électrodes de soudure, on utilisera les électrodes qui conviennent aux matériaux de base utilisés et a la
méthode de soudage choisie et qui remplissent a 'essai les conditions des normes DIN ou AFNCR en vigueur.

D'autres électrodes ne pourront étre utilisées que lorsqu'un institut ou laboratoire d'essai agréé considérera giue
leur utilisation est permise et dans tous les cas, avec I'accord préaiable du Bureau d’études ou d'ingénieur conseil.

Le Titulaire du marché devra pouvoir justifier que les électrodes utilisées en ce qui concerne la résistance et la
classe de qualité, répondent aux normes pour les aciers sur lesquels elles seront utilisées.

v Exécution :

dLeésgr%érations de soudage seront exécutées selon les prescriptions du chapitre 5 du cahier des charges n°® 32.1
u .

Dans le cas d'ouvrages comportant des assemblages offrant des difficultés exceptionnelles, il pourra é&tre
demandé un programme de soudage.

Tous les travaux de soudage seront exécutés a I'abri de la pluie, de la nelge et du vent. Les postes de travail
devront abriter efficacement le soudeur et son ouvrage et seront éventuellement équipés de moyens de chauffage.

Le soudage sera arrété dés que la température des piéces sera inférieure a 0° C.

Si la température est inférieure & + 5° C, I'acier devra étre réchauffé au voisinage de la zone de travail avant et

.

apreés le soudage pour éviter un réchauffement ou un refroidissement trop brutal.
Toute piéce comportant des soudures non prévues sur les plans pourra étre refusée par le maitre d'ouvrage.

Les soudeurs qui opéreront a I'aide d'un appareillage semi-automatique seront qualifiés au méme titre que les
soudures utilisant un procédé manuel.

La qualification des odeurs qui exécuteront des scudures bout a bout sera conforme aux "dispositions refatives a
la qualification des soudeurs", édition 1967, prévues par I'Institut Frangais de Soudure. La mise au point des
chanfreins et le travail de soudage devront étre exécutés conformément aux normes AFNOR ou normes DIN en
vigueur.

Pendant les travaux de soudage, il ne devra se trouver dans le chanfrein ou autour de celui-ci, ni rouille, ni
pellicules de laminage, ni revétement de métal, ni peinture, ni graisse, ni copeaux de découpage, ni autre élément
qui pourrait dégrader le soudage.

, Les éléments de la construction devront étre exécutés avec sur longueurs en compensation des retraits et
eventuellement avec des pré-pliages ou similaires pour éliminer les effets des retraits thermiques.

Aprés les travaux de soudage, les éléments de la construction devront, dans la mesure du possible, avoir une
forme finale telle que des travaux de redressement ne soient pas nécessaires.

, Les travaux de soudage sur des matériaux déformés & froid de plus de 2 % ne seront pas permis sur des
epaisseurs plus grandes que 7 mm.

Lorsqu'une bordure de tdle est réalisée par découpage et exposée a des efforts de traction importants, les
travaux de soudage ne devront pas étre exécutés a une distance du bord de téle inférieure 3 deux fois son
epaisseur, et ce malgré un traitement ultérieur des bords. Les piéces a assembler par des soudures devront étre
mises en position correcte entre elles, de maniére que les contraintes de soudure, les déformations de soudure et

les travaux éventuels de redressement soient limités au minimum.
Le pointage a la soudure devra étre exécuté avec autant de soin que la soudure elle-mé&me.

Dans le cas ou, par exemple, le préchauffage est utilisé pour les travaux de soudage, ce procédé devra étre
employe egalement pour I'exécution des travaux de pointage a la soudure.

Les pointages a la soudure devront étre aussi rapprochés que possible et étre d'une dimension et d'une
resistance telles qu'ils puissent résister aux contraintes qui se produisent pendant les travaux de soudage.

Dans le cas ou il n'est pas prévu de les éliminer au fur et & mesure que les travaux de soudage progressent, ils

devront étre placés et exécutés de telle maniére qu'ils génent le moins possible le travail de soudage. Avant le
soudage, il sera vérifié qu'ils ne sont pas fissurés et qu'ils ne présentent pas d'autres défauts.

. Les pointages a la soudure fissurés ou défectueux devront &tre éliminés. Les matériaux du cordon devront &tre
€liminés. Les matériaux du cordon devront remplir complétement |e chanfrein des soudures de pénétration et
assurer uniformément dans les matériaux de base et, par ailleurs, étre dégagés des défauts de surface tels que
mesures, copeaux, croltes, etc... \

Or)
b d

ja s =
Office des Céréales-Tunisie § - “\ Kl Septembre 2021 24




Office des Céréales / AO N° 26/ 2021 relatif aux Travaux de réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des cellules carrées du silo de Bir Kassaa .

Les cordons interrompus ne sont pas autorisés pour les soudures d'angle. Toutes les soudures d'angle devront
étre continues et fermées ; ainsi les soudures a fleur ne seront pas acceptees.

Les Eordons devront étre pl&ts ou concaves. ‘ ' ’

Les bombements éventuels ne devront pas dépasser 10 % de la mesure “a" du cordon.

_Dans le cordon achevé, il ne doit pas apparaitre de fissures, de défauts de collage, de grandes rugosités, de
défauts de racines de soufflures, d'inclusions de laitier ou de mesures d'une importance pouvant reduire la
résistance du cordon.

Les soudures bout a bout devront toujours étre reprises a I'envers aprés piquage du fond.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger un contrdle plus étendu. La valeur des soudures de pénétration
devra correspondre a la couleur verte suivant 'échelle de rayon x de I'lIW, méme si le contrble n'est pas fait par
utilisation du procéde des rayons x.

L'étendue définitive de contrdle sera fixée ultérieurement et le Titulaire du marché doit prévoir une collaboration
avec 'organisme de contrble.

Les gorges des soudures d'angles seront mesurées au moyen de calibres.
4.2.c) Assemblages boulonnés :
- Diamétre des trous : diamétre du boulon + 2 mm au maximum.
- Distance minimale entre 2 boulons voisins : 3 x diameétre du boulon.
- Pince transversale : 1.5 x diamétre du boulon.
- Pince longitudinale : 2 x diamétre du boulon.

La longueur des boulons devra étre telle que trois ou quatre filets de filetage dépassent I'écrou. De plus, la
longueur des tiges lisses devra depasser I'épaisseur des téles assembleées d'un mm.

Tous les assemblages boulonnés seront réalisés avec une rondelle plate au-dessous de I'écrou.
4.2.d) Assemblages provisoires :
Aprés la fabrication, il sera procédé & un assemblage provisoire d'une travée arbitraire compléte.

Cet assemblage devra se faire en présence d'un représentant du maitre d'ouvrage. Celui-ci décidera s'il y a lieu
de faire des corrections.

L'assemblage devra étre effectué avant le traitement de la surface. Si ce traitement de la surface consiste en
une galvanisation & chaud, le Titulaire du marché deyra s'assurer qu'il n'y aura pas de_déformations dues a la
ﬁalvanisation. le Titulaire du marché devra signaler préalablement au représentant du maitre d'ouvrage la date de

assemblage provisoire.

JARTICLE 5.: COUVERTURE DES TOITS ET BARDAGES : .-+ 7 R LT H
5.1- Introduction:

H
.-
3
3
S
3
i

La tole de couverture existante des huit cellules est en téles nervurées pré laquées.
En cas de besoin, |la pose se fera suivant les recommandations des fournisseurs et en respectant les cahiers DTU.

Le Titulaire du marché devra présenter au Bureau d’études d’Ingénieur conseil pour approbation un échantillon de
10 m2 au minimum de couverture et ceci avant le début de 1a pose.

. De plus le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire approuver par échantillon tous les joints qu'il juge
difficiles a realiser correctement.
T T
¢ gdalgrédces approbations, Le Titulaire du marché restera seul responsable pour la pose correcte de la couverture
et du bardage.

I III est prévu qu'environ 10 & 15 % de la couverture soit du type téle transiucide selon le calepinage indiqué sur
es plans.

5.2- Mise en ceuvre:

La fixation des bacs d'acier de la couverture & la charpente sera réalisée en utilisant des vis auto taraudeuses
avec les rondelles d'étanchéité correspondantes ; la couleur de la téte de la vis sera identique & celle de la
couverture.

Les vis et les rondelles seront en acier inoxydable.

, En cas d'utilisation de crochets, (seulement aprés accord de M.d.0.) un capuchon plastique devra recouvrir les
écrous.

. Le Titulaire du marcheé devra prévoir tous les accessoires nécessaires pour assurer une parfaite étanchéité aux
intemperies, notamment :

] . \ Pod
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- Les joints complementaires d'étanchéité (en matiére non susceptibles de vieillissement sous l'action des
intemperies et des rayons solaires) ;

- Les faitiérds en toiture en tdle galfanisée pré laquée, ép. 10/10 ;
Des solutions standards seront utilisées dans le cas oll c'est possible.

Il y a lieu de signaler que le Maitre d’Ouvrage procédera a des essais d'étanchéité lors de la réception aux frais
du Titulaire du marché.

Le Titulaire du marché devra prév_oir des rivets de pop en aluminium pour bien établir les assemblages
longitudinaux entre les bacs d'acier ainsi que pour les solins et bandes de raccordement.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger un complément d'étanchéité au mastic de premiére catégorie
(SIKAFLEX ou équivalent) entre ies toles rivetées la oli il juge I'étanchéité a l'eau insuffisante
5.3- Percements dans la toiture:
Les percements dans |a toiture pour le passage des tuyauteries, des équipements, etc...,seront réalisés par des
gé?lcg_xgis' a douilles en tole galvanisée pré laquée vissées sur les plagues de couverture et épousant la forme de

Un joint d'étanchéité en matiere non susceptible de vieillissement sous I'action des intempéries et des rayons
solaires devra étre interposé entre le chassis et les plaques de couverture.

La fixation sera faite au moyen de vis auto taraudeuses.
Les diamétres de ces douilles devront &tre appropriés & ceux des tuyauteries ou équipements.
Chaque douille devra étre accompagnée de la collerette d'étanchéité correspondante et qui sera fixée sur un

échantillon d'une douille compléte avec se joint d'étanchéité devra &tre présenté au maitre d’Ouvrage pour
approbation. Cette approbation ne dégage en rien Le Titulaire du marché de sa responsabilité.

ARTICLE 6 : LES TIRANTS : - . . e i

6.1~ Introduction :

Le tirant métallique est une barre d’acier en fer plat soumis a la traction de deux poussées divergentes. Dans ce
cas, le tirant est utilisé dans le but de renforcer, contreventer ou consolider les parois de la structure métallique
des cellules de stockage des céréales. Ces tirants sont intégrés dés le départ dans la construction initiale des
cellules métalliques.

6.2- Composition du tirant métallique :
Le corps du tirant est constitué de barres en fer plat.
6.3- Mise en ccuvre !

Fourniture, fabrication, transport et installation des nouveaux tirants métaliiques selon détail de plan y compris
manutention, accés a I'ccuvre, montage, boulonnerie, plats, goussets ,accessoires d'attaches spéciaux, tirants selon
détail de plan, corniéres, éclissage, soudure, sablage SA2,5, traitement de surface par I'application d'une couche
primaire de peinture antirouille en minium de plomb d’épaisseur 50y, une deuxié@me couche vinylique d'épaisseur
50p , une troisi®éme couche de finition en peinture vinylique et une couche de finition sur site aprés montage
d’épaisseur 50u et toutes sujétions pour une parfaite finition.

L \
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TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES A

LA PARTIE DEMOLITION ET MACONNERIE
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IARTICLE 7 : GENERALITES RELATIVES A LA PARTIE DEMOLITION ET MACONNERIE : ‘ 1

Les présentes prescriptions de sécurité type complétent la législation en matiére de sécurité et de santé afin d
d&finir les obligations du®soumissionnaire en ce §ui concerne les travau{ de démolition. '

7.1 -OBJET :
Les présentes spécifications ont pour objet de définir, avec le reste des piéces du marché, les régles de mise en

ceuvre et d'exécution des différents travaux de démolition des ouvrages endommages existants rentrant dans le
cadre des travaux de réparation des désordres constatés sur les structures des cellules carrées du silo de Bir
Kassaa pour le compte de L'OFFICE DES CEREALES.

7.2 —~ETENDUES DES PRESTATIONS DE DEMOLITION ET DE MACONNERIE :
Les présentes prescriptions couvrent lI'ensemble des travaux faisant partie du présent marché, notamment les

travaux démolition des ouvrages fléchies et endommagés existants.

Elles ont pour but de définir les charges et les équipements nécessaires dues au Titulaire du marché en ce qui
concerne les dits travaux.

L'étendue des travaux est spécifiée dans le bordereau des prix - detail estimatif.
Dans le cadre de cette partie, le Titulaire du marché doit exécuter :

- L'installation du chantier y compris amené et repli du matériel, baraquement, gardiennage, etc.,... ;

- Lles travaux de démontage soigné des équipements de manutention des céréales existants et liés aux
cellules concernées par les travaux y compris le transport aux dépdts de I'Office des Cérdales pour
sauvegarde et protection jusqu’a leur remise en place aprés achévement des travaux.

Les travaux de mise en place des systémes de support et maintien provisoire ou de démontage des
structures métalliques y compris le transport aux dép6ts de I'Office des Céréales des ouvrages suivants :
v Structure support provisoire de la toiture.
v Structure support provisoire de I'abri extérieur.
v Neutralisation des différents réseaux (fluide, téléphonique...) durant les travaux.
- Les travaux de démolition et transport des déchets & la décharge publique des maconneries et des

différents débris inutiles. . . .
Remarque: Les structures démontées seront remis a I'Office des Céréales pour son propre compte. Un PV de
transmission sera etabli au fur et @ mesure de I'avancement de travaux de démolition.

- _ Magonnerie existant, poteaux, lisses, tirants.
JARTICLE 8 : OBJECTIFS ET DOMAINES D'APPLICATION :- , ! {
8.1, Les presentes prescriptions ont pour objectif de spécifier les prescriptions générales de sécurité, de sante,
d;‘hygti_ene de' sal;:ltli)rite et de commodité par rapport au personnel et au public sur le site et aux alentours du
chantier de démolition.

8.2. Des allégements ou dispenses aux présentes prescriptions peuvent étre accordées de cas en cas, mais
uniquement si sont prises des mesures de rechange présentant des garanties de sécurité au moins équivalentes.

JARTICLE 9 : NORMES ET REGLES TECHNIQUES : 7 : i fi v s, /v - R W

9.1. Les normes, prescriptions, directives de sécurité et d'hygiéne et Tes régles de 'art a appliquer lors de la
planification et de la réalisation des travaux de démolition sont en particulier les présentes prescriptions et en
general les normes et régles techniques appliquées dans les pays de la communauté européenne.

. 9.2, Sont d'application-les normes européennes (E.N) au fur et 3 mesure qu'elles paraissent et remplacent les
diverses normes nationales.

JARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS GENERALES : - SRR E AR e L T
10.1. Le soumissionnaire doit se conformer au code de travail tunisien Livre II I'exécution du travail, titre III

hggiéipe et sécurité des travailleurs en respectant toutes les modifications qu'il peut y avoir durant I'exécution du
chantier.

10.2. Sont a observer et en se référer les stipulations:

- Décret n°2000-147 du 27 janvier 2000, chapitre II des régles techniques applicables aux véhicules et appareils
agricoles et aux matériels de travaux publ'ics.

10.3. Les prescriptions de sécurité type de I'ITM se rapportant & des installations spécifiques (grues, installations
de concassage etc...) sont a observer.

,10.4. 1l y’a lieu d'observer en outre les prescriptions afférentes de prévention contre les accidents édictées par la
Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurances.

_10.5t. Le soumissionnaire doit le cas échéant respecter les conventions collectives du code du travail tunisien
suivantes:

- Convention n® 17 sur les réparations des accidents de travail.

- La convention n® 18 concernant la ré(—;ration des maladies professionnelles.
2 a2 d
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- la convention n® 19 sur I'égalité de traitement (accidents du travail).

- la convention N° 62 sur les prescriptions de sécurité'dans I'industrie du bétilyent. ‘

-dlaI conv?ntion n® 77 concernant l'’examen médical d’aptitude & I'emploi dans lindustrie des enfants et des
adolescents.

- la convention n° 89 concernant le travail de nuit des femmes.

- la convention n°® 118 sur I'égalité de traitement (sécurité sociale).

- la convention n° 119 sur la protection des machines.

- la convention n° 120 concernant I'hygiéne dans le commerce et les bureaux.
- la convention n° 123 sur I'dge minimum des travaux souterrains.

- la convention n® 124 sur I'examen médical des adolescents.

- la convention n® 127 sur le poids maximum des charges.

- la convention n° 138 concernant I'4ge minimum d’admission a 'emploi.

- la convention n® 142 sur la mise en valeur des ressources humaines.

- la convention n® 182 concernant les pires formes de travail des enfants.

JARTICLE 11 : ETUDES PREALABLES A LA DEMILITION :

—_Avant le commencement_des travaux de démolition, un examen d'identification complet et approfondi des
objets constituant les ouvrages a démolir, ainsi que les ouvrages limitrophes est indispensabie.

) dUn délaibtlat d?s moyelns suffisants doivent &tre prévus pour cet examen qui constitue le premier élément de
I'étude préalable a la démolition de la construction.

; L'examen préalable est 3 compléter par un plan de démolition fourni par le soumissionnaire et approuvé par
ingénieur conseil.

11.1. Examen de la construction :
L'examen préalable doit servir & recueillir les informations suivantes:
- Les caractéristiques structurelles de l'ouvrage (métal, béton)
- Le repérage des modifications de I'ouvrage.
- L'état de vétusté de I'ouvrage: éléments structurels, stabilité, crevasses...etc.
- L'état de conservation des différentes installations.

- L'environnement de I'ouvrage c'est a dire les constructions voisines et leur état, passages, accés pour machines
et moyens d'évacuation des matériaux, le repérage des voies et réseaux existants, voies ouvertes a la circulation,
lignes électriques aériennes, conduites et cables enterrés...etc.

11.2. Choix des procédés a utiliser :
Le choix des procédés a utiliser doit tenir compte notamment des éléments suivants:

- Une construction contigué & d'autres constructions a conserver ne peut pas étre démolie par effondrement (quel

que soit le procédés), ni au moyen d'engins mécaniques sans avoir eté isolée par des saignées de constructions a
conserver.

-Lorsque la constructjon a démolir est en bordure d'emplacements accessibles au public, sont interdites les

méthodes qui risquent de provoquer l'effondrement partiel ou total de la construction, de méme que des
projections vers les zones accessibles.

- Les passants ou les personnes pouvant circulées aux alentours de la construction doivent étre protégés contre les

risques provoqués par les travaux de démolition. D'une fagon générale, les méthodes et moyens prévus dans ce
cas doivent exclure la chute de matériaux sur les emplacements librement accessibles.

- L'effondrement partiel d'une construction est interdit, sauf si des mesures sont prises pour que personne ne
puisse pénétrer dans la partie a démolir a partir de parties a conserver de la construction.

- Pour provoquer l'effondrement, l'utilisation du godet d'un engin, d'un pic ou d'un croc équipant une pelle
mécanique n'est autorisée que pour les éléments de construction dont la hauteur ne dégasse pas l!a longueur de la
projection horizontale du bras déployé de |'engin en action (pelles hydrauliques et chargeuses pelleteuses). La
démolition d'ouvrages ayant contenu des produits inflammables (cuves, citernes...etc.) par des procédés a flamme
ngg {chalumeau, lance thermique...) n'est autorisée que moyennant la mise en ceuvre des mesures de sécurite
adéquates.

Certains moyens sont a prescrire lorsque leur mise en ceuvre est susceptible de provoquer des délga ements de
gzg. et de vapeurs nocifs ou inflammables ou lorsqu'il existe des exigences particuliéres concernant le bruit ou les
vibrations.
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11,3, Etablissement du plan de démolition:

Le plan de démolition doit contepir les éiéments suivants: R «
- Une description des mesures de sécurité a adopter en fonction des caractéristiques de I'ouvrage 4 démolir.

- Les plans graphiques du sous-sol (galeries, conduites), des étages, lés diverses parties se trouvant en hauteur du
batiment.

- Une indication des zones a étayer ou a délimiter, ainsi que la fagon i le faire.
- Les plans graphiques avec la situation, la description et les caractéristiques des échafaudages et leurs ancrages.

- Les plans graphiques avec la situation, la description et les caractéristiques des protections collectives adaptées
aux particularites de chaque construction.

- L'accés aux travaux et circulation sur chantier.

- La mise en ceuvre de la réglementation relative aux vétements et & la protection individuelle des travailleurs.

- Les consignes (notes et schémas) des moyens et méthodes d'exécution mises en ceuvre.

- La nature et la durée probable des travaux.

En cas de retrait d'amiante ou de matériaux contenant I'amiante, le projet doit notamment prévoir:

- Que I'amiante ou les matériaux contenant I'amiante soient traités selon normes en vigueur retirés et
protegés contre les contacts directs pour autant qu'il soit raisonnable avant I'application des
techniques de démolition.

- Les méthodes a mettre en ccuvre, lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou des
matériaux contenant I'amiante.

- L'équipement de protection individuelle concernant la protection des travailleurs contre les risques
liés a une exposition a I'amiante pendant le travail.

- Les caracteristiques des équipements utilisés aux fins:

¥ De la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux.

* De la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou a proximité de celui-ci.
11.4. Détermination des phases successives:

Les phases de travaux de démolition se succédent normalement dans I'ordre inverse des diverses phases de
construction.

Cette succession n'est qu'un principe et peut étre modifiée 3 la suite de I'examen de l'ouvrage.
Les travaux préparatoires suivants sont effectués selon leur nécessité dans l'ordre suivant :
- L'évaluation des risques auxquels seront exposés les travailleurs.
- L'adaptation des mesures de travail non dangereuses par préférence & des mesures moins dangereuses.
- L'adaptation des mesures de travail collectives spécifiques.
- L'adaptation des mesures de travail individuelles spécifiques.
- La désinfectassions et la désinsectisation de I'ouvrage.
- Le démantélement de iI'équipement inférieur du batiment.
- La neutralisation des installations exi;tantes.
- L'étayement.
- Uinstallation des échafaudages et des systémes d'accés.
- L'installation des dispositifs de protection collective.
- L'installation des trémies et des moyens d'évacuation des décombres.
- La sélection des matériaux réutilisables.
Les travaux de démolition proprement dits sont:
- Le démantélement des toitures.
- La démolition d'éléments au niveau de chaque étage.

- La démolition d'éléments structuraux.
ol \
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- La demolition d'éléments se trouvant en sous-sol.

JARTICLE 12 : PRERARATION DU CHANTJIER : b

- : ekl - . - 2 3 _ £
Le Titulaire du marché doit mettre a la disposition de son personnel sur chantier le matériel et Tes moyens de
protection contre tout type d‘accident :

12.1. Moyens de protection individuelle:

12.1.1. Port généralisé des moyens de protection individuelle suivants:

- Casques de sécurité homologués par toutes les personnes, avec mentonniére, si le type d'activité le requiert.

- Chaussures ou bottes de sécurité homologuée avec semelle renforcée protégeant contre la chute d'objet, lorsqu'il
existe un risque de pénétration de clous.

- Harnais de sé_curité homologués arrimés & un point solide d'ancrage, toujours, lorsque |'ouvrier ne travaille pas
dans une situation stable et que les mesures de protection collective n'ont pas pu étre prises.

- Gants de cuir ou de toile, pour des travaux avec des ciseaux pointus, pour retirer des matériaux de démolition et
toujours, quand il existe un risque d'égratignure, de coupure ....etc.

- Lunettes de sécurité homologuées dans les parties de la démolition qui représentent des risques de projection de
fragments de gravats (démolition de murs en magonnerie, de poutres en béton, découpage au chalumeau...etc.)

- Combinaisons de travail bien ajustées parfois a compléter de guétres en cuir.

12.1.2. Obligation de port pour certains travaux:

- Des protections auditives homologuées, des lunettes de sécurité en plastique neutre et des gants pour travaux au
marteau pneumatique ou a la trongonneuse.

- Une panoplie de protection pour ['oxycoupage: lunettes, gants, tablier et couvre bottes en cuir.

- Des masques couvrant bouche et nez, ou des écrans faciaux & masque incorporé, lorsque I'air ambiant contient
beaucoup de poussiére ou de dégagements de fumees. Ces masques sont & nettoyer et a stériliser avant
réutilisation.

12.2. Enlévement des installations internes d'un batiment a démolir:

. Le travail préalable & toute démolition est I'enlevement et le démantélement de toutes les machines et
équipements industriels (ou autres) qu'abrite la construction & démolir.

Aussi bien, lorsque cet équipement doit étre réutilisé que s'il est éliminé, le démontage de ces éléments doit étre

I

effectué par un personnel connaissant parfaitement le type d'équipement en question (machines, chaudieres,
radiateurs...etc.)

12.3. Assainissement:

Les parties insalubres d'un bé&timent sont & assainir (désinfection, désinsectisation, neutralisation de tous
produits toxiques...etc.) avant les travaux de demolition.

_ L'assainissement des sites contaminés par des produits dangereux doit se faire selon les prescriptions de
sécurité type ITM-CL 45 les plus récentes en date.

12.4. Neutralisation des installations existantes:
Avant de commencer la démolition, les adductions d'eau, d'électricité, de gaz sont & neutraliser.

L'adduction d'eau peut cependant étre maintenue pendant les travaux au moyen de tuyauteries indépendantes
de l'installation de la construction & démolir afin d'éviter les risques de rupture de tuyauterie et d'inondations.

Si nécessaire, un raccordement électrique indépendant pour les besoins des travaux est & falre installer.
Il convient égalen';ent de supprimer la liaison des égouts du batiment a démc;lir au réseau public.
12.5. Etayage, étanconnements:

Avant de procéder & la démolition, sauf dans le cas d'abattage complet et instantané, il convient de mettre en
place des étais nécessaires a soutenir tous les éléments de construction qui pourraient s'effondrer. L'étayage se fait
en commengcant par le niveau inférieur.

Un étayage des planchers, ainsi que d'autres éléments constitue une mesure de protection collective.

Un étayage peut s'avérer nécessaire comme support:

- D'un mur devenu ol pouvant devenir dangereux a cause d'un affaissement.
- D'un mur contigu a des fouilles.

- D'un mur contigu ou attaché & une partie & démolir.

- Desl sections de mur au-dessus d'une ouverture provoquée par des transformations ou par des travaux de
démolition.
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- D'un mur soumis a l'action méme depressive du vent.

- D'une‘toiture, d‘'un plancher oy d'une section de bétir‘nent pendant le rempla;ement ou I'enlévemengd’un linteau.

De méme, un étayage est necessaire chaque fois que I'on observe de graves anomalies dans les composants
structuraux de la construction, telles que crevasses dans les parois, poutres, cintres...etc. ou des fleches trop
importantes dans les poutres, planchers ou des saillies dans les murs...etc.

Enfin, un étayage est requis lorsque I'on prévoit une surcharge sur les différents planchers de la construction,
lorsque lon prévoit la possibilité d'un écroulement non contrdlé de la construction, d'une partie de celle-ci ou des
constructions avoisinantes.

12.6. Recommandations générales pour concevoir les étayages:

Les étais doivent €tre combinés de fagon a soutenir des parties de construction dont la solidité ou la stabilité
risquent d'étre compromises pendant les travaux, sans mettre en danger la solidité ou la stabilité des autres
parties.

, Quel que soit le type d'étayage utilisé, le systéme employé pour sa réalisation doit étre congu par un bureau
d'études et un bureau de contrble agrées.

Les méthodes de calcul se référent notamment a la norme NBN BS51 pour l'acier, et aux normes STS 31 et DIN-
1052-4420-4421 pour les bois ou a des normes équivalentes.

Le contréle périodique des étayages doit étre effectué par le pilote de chantier qui doit surtout vérifier les
ancrages et lestages, l'état des ctayages et veérifier s'il est nécessaire ou pas de prévoir des dtages
supplementaires.

12.7. Utilisation d'échafaudages:

La démolition des murs extérieurs doit se faire a partir d'un échafaudage paralléle et indépendant avec les
plates-formes aux hauteurs nécessaires. Ces plates-formes ne peuvent jamais se trouver a plus de 25 cm au-
dessus du niveau du mur en démolition ni a plus de 1.5 m en dessous de ce niveau.

Les échafaudages doivent remplir les conditions suivantes:

- lis doivent &tre montés et démontés par un personnel qualifié.

- lls doivent étre conformes aux normes en vigueur en matiére d'échafaudage (installation, moyen de protection
collective, garde-corps....etc.)

- Ils doivent constituer un ensemble entiérement indépendant de la construction a démolir.

- Ils doivent étre installés devant toutes les fagades ou parois de la construction de fagon a étre utilisés comme
plates-formes de travail pour la démolition des murs.

-Ils doivent &tre utilisés a la suite de la présentation d'un plan d'étude approuvé par l'ingénieur conseil présentant
les différentes sections et point de fixation et détaillant les mesures de sécurités a mettre en ceuvre.

12.8. Déroulement de la démolition:

Les diverses mesures de protection coliective doivent é&tre choisies et intégrées aux procédés de démolition au
stade de l'étude préparatoire aux travaux.

L'on distingue entre autres les mesures suivantes:

12.8.1 Consolidation des ouvrages contigus:

. En premier lieu, I'examen du mur mitoyen et des murs porteurs doit permettre d'en reconnaitre avec
certitude les fondations pour éviter I'effondrement ou tous autres dégats dans la construction voisine.

,. S les constructions attenantes sont anciennes, il y a lieu d'observer avec attention pendant toute la démolition
I'éventuelle apparition de fissures dans ies murs mitoyens ou dansdes facades. Dans ce cas, il convient d'étayer ces
murs mitoyens, soit par des poutres en treillis entre ceux ouvrages par-dessus la construction 4 démolir, soit par

7

des étais metalliques a partir du batiment affecté.

Lorsqu'une de ces mesures ne peut pas étre appliquée, il convient de consolider le mur mitoyen en conservant
partiellement les murs transversaux qui s'y appuient et en leur donnant un profil adéquat.

Partout ou cela s'avére nécessaire, il est requis d'effectuer en outre des étaiements sur ces murs mitoyens ou
de procéder a I'épinglage de ceux-ci.

12.8.2. Protection des accés aux travaux et de la circulation sur le chantier:

Il y a lieu de s'assurer la séparation véhicules-piétons.

8l )Les accés aux zones ou s'effectueront des travaux sont a protéger au moyen d'auvents de protection (bois ou
Gle).

Les autres accés possibles au rez-de-chaussée sont 8 condamner par des éléments matériels.

It y a lieu de signaliser que 'accés aux zones dangereuses est interdit aux personnes non autorisées.
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12.8.3. Protection des constructions proches ou attenantes:

Les constructions proches ou attenantes d'une hauteur jnférieure & celle de la_construction
protéger au rhoyen de panneaux indlinés. Ceux-ci sont & ifistaller toujours sur la’ construction
ramener les gravats et non sur la toiture des constructions protégees

démolir, sont &
démolif pour y

-

12.8.4. Protection des zones contiqués_aux travaux_de démolition:

Les installations publiques et privées proches de I'ouvrage & démolir, telles que les prises d'eau, les couvercles
des chambres de visite, les lignes telephoniques, electriques, les conduites de gaz...etc. sont a proteger
adéquatement.

L'enlévement des lignes téléphoniques, électriques, de télédistribution, de conduites de gaz...etc. doit se faire
en accord avec les gestionnaires de ces réseaux.

Il convient de protéger en plus la flore, les feux de signalisation, I'éclairage public etc...

Une attention particuliére est & porter aux lignes aériennes & haute tension et aux cables & haute tension
proches de 'objet & démolir.

12.8.5. Protection et signalisation de |a voie publique:

. Toute I'enceinte de I'ouvrage donnant sur la vole publique doit étre entourée en principe d'unge cléture de 2
meétres de hauteur, en matériau solide, distante de la fagade d'au moins 1.5m. Cette cléture doit étre completee
par un €éclairage se trouvant & chaque coin et en plus tous les 10m, si la cléture entrave la circulation. Des acces

séparés sont & prévoir dans la cloture pour les vehicules ou les personnes. Ces accés sont a fermer a Ia fin de la
journée de travail par des portes en matériau solide.

Un auvent de protection en saillie de la facade d'au moins 1.5m de largeur est a installer pour éviter la chute
de décombres sur la voie publique, soit en profitant de la partie inférieure de I'échafaudage de fagade, soit en
plagant en encorbellement au niveau du premier etage. Il peut etre réalisé avec des planches cu des panneaux
jointifs sur toute sa longueur.

Ce type de protection n'est toutefois efficace que contre la chute de matériaux de petites dimensions.
12.8.6. Auvent ou filets de protection des passants, Biches de protection contre la poussiére
et |a chute de décombre:

_ La voie publique doit_étre protégée contre les poussiéres produites par la démolition et I'évacuation des
décombres au moyen de biches ou d'écrans placés le long des échafaudages situés prés de la fagade.

Ces dispositifs de protection sont & enlever au fur et & mesure du démontage de I'échafaudage tout en
maintenant une hauteur de 2 métres environ au-dessus de |'étage en cours de démolition.

Les parapets ou les balustrades faisant partie de la construction ne peuvent étre enlevés qu'aprés démolition
du pan de mur correspondant ou lorsque leur installation s'avére impossible ils sont & remplacer par des moyens de
protection équivalents.

Il y a lieu de veiller :

- Au maintien en bon état des éléments (alléges, balustrades, escaliers...etc.) qui pourraient encore servir de
protection collective.

- A la protection des accés a I'ouvrage par des passages couverts.
- A la neutralisation des installations existantes.
12.9. Déblaiement et évacuation des décombres:

Les ouvertures des conduites aux niveaux intermédiaires doivent étre suffisantes pour permettre I'évacuation
des deéblais et étre adaptées aux moyens de transport et d'évacuation.
v

-

Ces dispositions doivent satisfaire entre autres aux conditions suivantes:
- Les gouttiéres, goulottes ou conduits aux niveaux intermédiaires doivent étre adaptés aux décombres a évacuer.

- Les goulottes de déversement doivent avoir une hauteur au-dessus du plancher de travail et de circulation
adaptée aux engins déverseurs.

- Elles doivent étre pourvues d'un garde-corps placé du cOté du vide et de points d'attache solides permettant
d'obtenir |2 continuite du garde-corps assurant la protection collective du niveau en cours de demolition.

_Les baches ou les goulottes d'évacuation des gravats doivent étre bien attachées & I'ouvrage et ne peuvent pas
présenter de discontinuité entre elles afin d'éviter la dispersion de décombres ou de poussieres.

_Ces goulottes doivent &tre Iégérement inclinées & leur extrémité inférieure afin de freiner la descente des
décombres et éviter un grand degagement de poussieres.

Les ouvertures faites dans les planchers pour les trémies d'évacuation des gravats sont & pourvoir de garde-

corps d'au moins 1 metre de hauteur avec plinthe et lisse intermédiaire qui doit rester en place jusqu'a la
démolition du plancher en question.

Ol
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Les trémies ou les bennes de véhicules sont a bacher en assurant l'étanchéite Ta plus complete entre Ta bache et
la goulotte afin d'éviter la dispersion de poussiéres.

La hauteur entré la sortie de la trémie’et le fond du camion Bst & réduire au strict fninimum pour limiter s
risques de projections et la poussiére.

Les ?ravats sont a évacuer le plus rapidement possible. Il ne faut pas les laisser séjourner sur les échafaudages
ou les planchers, ni les entasser contre les cloisons légeres.

Les gravats ne peuvent étre déversés qu‘aux endroits prévus et appropriés (goulgttes, trémie...). Si le
déversement se fait a la brouette en bordure d'une ouverture, il faut prévoir une butée d'arrét de roue efficace, afin
d'éviter que la brouette et 'ouvrier ne soient entrainés contre le dispositif de protection. En dehors des périodes
d'utilisation, les ouvertures de trémie au travers des planchers doivent étre complétement obturées. Les autres
ouvertures aux divers étages sont a protéger par des garde-corps.

12.10. Chargement des déblais sur camions:
Les camions enlevant les déblais doit &tre immobilisé de fagon slire.

Il est interdit aux conducteurs de rester dans le véhicule pendant le chargement, si la charge passe au-dessus
de la cabine, sauf si la cabine posséde une protection de toit adéquate.

I| est interdit au personnel de se tenir dans la zone d'action de I'engin de chargement. Cette zone doit étre
évaluée largement, en tenant compte des risques de fausse manceuvre ou de chute des éléments les plus
encombrants 2 manutentionner. Le conducteur du camion doit vérifier avant le départ la stabilité du chargement et
l'absence de pierres entre les roues jumelées.

JARTICLE13 : TRAVAUX DE DEMOLITION PROPREMENT DIT : ° s ]
13.1. Démolition d'éléments au niveau de chaque étage:

Pour toutes les cloisons intérieures, les parements sont a couper moyennant des découpes verticales de haut
en bas et le renversement est effectué par poussée en veillant a ce que le point de poussée reste au-dessus du
centre de gravité de la piéce a renverser, afin d'éviter la chute vers le coté opposé.

13.1.1. Murs:

Le travail doit se faire étage par étage, c'est a dire, que le Titulaire du marché ne doit pas laisser subsister de
structure rendue instable et de paroi non contreventée sur une hauteur supérieure a un étage.

La démolition des murs doit se faire notamment:
- Manuellement: a partir d'un échafaudage installé a I'extérieur.

- Par traction: au moyen de machines ou d'outils adéquats, en éloignant le personnel de la zone de renversement
et en effectuant la traction a une distance supérieure a une fois et demi la hauteur du mur a démolir.

- Par poussée : Avec la méme technique que celle employée pour les cloisons.

. Il n'est permis de travailler sur les murs que lorsque ceux-ci sont suffisamment stables et lorsque la hauteur
n'est pas superieure a 2 metres au-dessus du plancher du niveau inférieur, sinon il y a lieu d'utiliser des
échafaudages avec plateforme a l'extérieur ou a l'intérieur.

Dans le cas de démolition par traction, il convient de porter une attention particuliére a I'ancrage des cébles a
la zone inférieure au moment de la traction et a ne pas effectuer des efforts de traction brusques. Les efforts de
traction sont a exercer sur des éléments rendus indépendants du reste de la construction.

Il _im';%o;:te de ne pas démonter les cadres d'ouvertures, car ils peuvent servir de support 3 des linteaux en
mauvais état.

IARTICLE 14 : PRECAUTIONS OBLIGATOIRESE -+ - el figm =« ‘ s
14.1. Concernant n'importe quel type de demolition:

14.1.1. En relation avec le personnel: v

, Le personnel doit étre qualifié pour ce genre de travaux qui requiérent une formation particuliére et doivent
se derouler sous la surveillance d'une personne compétente et revétue de 'autorité nécessaire.

Le Titulaire du marché est appelé a prendre les mesures de sécurité collectives par priorité & des mesures de
protection individuelles.

. ‘!Tout le personnel doit disposer des éléments de protections individuelles indiquées pour chaque phase de
ravaii.

14.1.2. En relation avec les éléments & démolir :

Les spécifications indiquées ci-dessus pour la démolition de chacun des éléments du batiment doivent étre
observées suivant I'endroit et |a fonction que cet élément occupe dans le batiment.

14.1.3. En relation avec l'ordre chronologigue des travaux:

x

Il convient d'effectuer les travaux de démolition toujours de haut en bas en faisant attention a ce que les
ouvriers travaillent toujours sur un méme niveau.

AAI\.
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14.1.4. En relation avec I'emploi des engins:

Lorsque l'on emploie des gi_rugs ou d'autres engins de levage, il convient de veiller & ce que leurs cdbles
n'eXercent jamais des forcds inclinées et que les nfatériaux & lever soient Suspendus fermement dvant la démolition
pour éviter des chutes ou des effondrements brusques.

Le Titulaire du marché est demandé de vérifier que le poids de I'élément n'est pas supérieur a la capacité de
levage de I'engin dans le cas de matériaux a lever suspendus avant la demolition pour éviter les chutes.

Les engins de levage doivent étre conformes aux prescriptions des publications ITM-CL 31 (grues de chantier),
ITM-CL 48 (grues automotrices), ITM-CL 80 (appareils de levage) et ITM-CL 141 (grues auxiliaires sur camion).

14.1.5. En relation avec I'évacuation des décombres:

Le Titulaire du marché est appelé a éviter dans la mesure du possible la formation de poussiéres excessives et
surtout, I'écroulement des decombres.

Les trémies utilisées doivent avoir une bouche de chargement ayant des dimensions maximales de l'ordre de
50x50 centimétres pour eviter la chute accidentelle de personnes. La derniére partie de ces trémies doit avoir une
inclinaison pour reduire la vitesse de sortie des gravats sur le camion.

14.1.6. En relation avec le stockage des gravats:

Le Titulaire du marché est appelé a éviter la surcharge sur n'importe quel endroit du batiment et notamment
d'un étage et, en particulier, prés des ouvertures et en plus des échafaudages.

14.2. Concernant les demolitions spécifiques:

D'une fagon générale la _méthode de démolition doit étre approuve par l'ingénieur conseil et respectant
I'ensemble des mesures de sécurité de I'ouvrage et des humains. Les méthodes de démolition spécifiques ne sont
pas prévues. Le Titulaire du marché peut tout de méme proposer |'avis de l'ingénieur conseil sur une méthode de
démolition spécifique autre que ces trois ci-dessous listés.

Ne sont pas prévus et autorisés les types de démolition suivants :

- Démolition au boulet.
Demolition par traction avec I'emploi de machines.
- Démolition par poussee.

LE SOUMISSIONNAIRE "

3.0 8\ =

)& soumissionnaire doit : % N ‘\6./

- Faire précéder sa sfgnature par la mention "LU ET ACCEPTE"
- Indiquer son nom, sa qualité et apposer le cachet de la société.
Parapher toutes les, pages du présent cahier des clauses administratives particuliéres.
Office des Céréales-Tunisie Septembre 2021 as
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ANNEXES

MODELES DE FORMULAIRES
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTEREDE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAPLIQUES ET DE LA PECHE P P P ANNEXE 1 p
OFFICE DES CEREALES

CAUTION PROVISOIRE

RELATIVE A L'APPEL D'OFFRES

Pour
Les Travaux de réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des cellules carrées
du silo de I’Offices des Céréales de Bir Kassaa en lot unique

JE, SOUSSIGNE (L1t tieieiieeiiie e e ee e eeriee s e e rreereeae e e s e e e e rnene b ee e saeeaeeaeeeteeeeeneeaeate s eneareaar s e s ate s eneas T
agissant €N QUANEE & 20 1ueuu i iiiiirtisie et ieeeeecn e s erre e sareeseee o er seaaanas s e e s anan e ee s edh s r e e ana b s r b e rernan e e s
Certifie QUE ) Lottt ceee et e e rn e s e e e e s e e e ner e aaeeeneas a été agréé par le Ministére des Finances, en
application de l'article 113 du décret n® 2014 - 1039 du 13Mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
que cet agrément n'a pas été révoqué, que @ .iiiiiie i a constitué entre les mains du Trésorier
Général de Tunisie suivant récépissé n® ..oiiiiiiiiiiiercrnenraneen.s en date du ..oeviiiiiiiiie e .. le

cautionnement fixe de 5 000 dinars, prévu par l‘article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n’a pas été
restitué.

Déclare me porter caution personnelle et solidaire ™ ... domicilié 4 &
............................. eteeihveiamsaranennanesiennreienneeninennsnnannae POUP l@ montant du cautionnement provisoire auquel ce
dernier est assujetti en qualité de soumissionnaire pour [a réalisation des prestations objet de |'appel d’offres
national N°26/2021 lancé par I'Office des Céréales en date du ...ivennn. et comportant la réalisation

en un seul lot des différentes prestations relatives aux Travaux de réparation des désordres constatés sur les
structures métalliques des cellules carrées du silo de I'Offices des Céréales de Bir Kassaa. Le montant du dit
cautionnement provisoire s'éléve a

...............................................................................................................................................................................................................

M'engage a effectuer le versement du montant garanti susvisée et dont le soumissionnaire serait débiteur au
titre de I'appel d'offres N°26/2021 et ce, & la premiére demande écrite de I'Office des Céréales, sans une mise en
demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

Le présent cautionnement est valable pour une durée de 120 jours 3 compter du lendemain de la date limite

de la réception des offres.
Signature et cachet (7

Noms et prénom du ou des signataires.

Ralson sociale et adresse de I'établissement garant.

Raison sociale de I'établissement garant.

Nom du soumissionnaire ou ralson sociale du soumissionnaire.
Adresse du soumissionnaire,

Mentant de la caution en toutes lettres

Nom et Prénom, quaiité du signataire, signature, date et cachet

R \ " N
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTEREDE L'AGRICULTURE ¢ ¢ ¢ p .
DES RESSOURCES HYORAULIQUES ET DE LA PECHE ANNEXE II

OFFICE DES CEREALES

CAUTION DEFINITIVE

RELATIVE A L'APPEL D'OFFRES
Pour

Les Travaux de réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des cellules carrées
du silo de I'Offices des Céréales de Bir Kassaa en lot unique

Je, SoUSSIGNE (1) o et aerer e earararaeeareeeaenreenas
agissant en qualité de 2} .....oiiiiiiiiii e, feraeerersrrnnteareernnra——_
Certifie QUE @) i e e nnaa cirreeeeneeens. @ €té agréé par le Ministére des Finances
en application de larticle 113du décret n°® 2014 - 1039 du 13 Mars 2014, portant réglementation des marchés
publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que ... ....ccooiiiiiiiiiiiiinineinn, a constitué entre les mains du
Trésorier Général de Tunisie, suivant récépissé n® ............... en date du..ceveereeiiiniernnennns le cautionnement fixe
d€.uiaeanecannenndinars, prévu par I'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n‘a pas été restitué .
Déclare me porter caution personnelle et solidaire @ ....... v, e rrerranrrr e, r———on domicilié a

pour le montant du cautionnement
définitif de 3% auquel ce dernier est assujetti en qualité du titulaire du marché N°26/2021 passé avec |'Office
des Céréales, endate dU......ccuevemneennnnnn.. et ———————— enregistré & la recette des finances ®

........... e ensaes e oy, 86 COMportant I'exécution des prestations relatives aux Travaux de
réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des cellules carrées du silo de I'Offices des
Céréales de Bir Kassaa en lot unique .Le montant du dit cautionnement définitif s'éléve

a:m,

seresstuennanns saviasnunns

M’engage & effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire serait débiteur au titre du
marché susvisé, et ce, a la premiére demande écrite de I'Office des Céréales, sans que j‘ai la possibilité de
différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelques motifs que ce soit, et sans une mise en demeure
ou une quelconque démarche administrative ou juridique préalable.

En application de l'article 108du décret n® 2014 - 1039 du 13 Mars 2014 susvisé, la caution qui remplace le
cautionnement définitif devient caduque, a conditions que le titulaire du marché s'est acquitté de ses obligations, et

, & l'expiration du délai d‘un (01) mois aprés la date de la réception définitive des prestations.

Si le titulaire du marché a été avisé par I'Office des Céréales, avant I'expiration du délai d'un (01) mois
susvisé, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu‘il n'a pas honoré tous
ses engagements, |'Office des Céréales fait opposition a I'expiration de la caution qui remplace le cautionnement
définitif. Dans ce cas, la caution ne devient caduque que par main levée délivrée par I'Office des Céréales.

Signature et cachet (¥

Noms et prénoms du ou des signatalres.

Ralson soclaie et adresse de I'établissement garant.

Raison sociale de 1'établissement garant

Nom du titulatre du marché.

Adresse du titulaire du marché.

Indication des références d’‘enregistrement auprés de ia recette des finances.
Le montant de fa caution en tputes lettres.

Nom et Prénom, qualité du sidgataire, signature, date et cachet
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTEREDE L'AGRICULTU}E,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE A'NNEXE III

OFFICE DES CEREALES

CAUTION D’AVANCE

RELATIVE A L’APPEL D'OFFRES
Pour

Les Travaux de réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des cellules carrées
du silo de I"Offices des Céréales de Bir Kassaa en lot unique

Je, soussigné (Y agissant en qualité

1= TSRO

certifie que ® ........ reeeerire e e rrr . veeerensd ete agree par Ie Ministére des
Finances, en application de l'article 113 du décret n® 2014 - 1039 du 13 Mars 2014, portant réglementation des
marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que ................. teererernneaaees ... a constitué entre les
mains du Trésorier Générai de Tunisie suivant récépissé n° ........... vermeresinns vieeee €N date  du
...................... cereeeeneeeene 1@ cautionnement fixe de 5000 dinars, prévu par l‘article 113 du décret susvisé et que
ce cautionnement n'a pas été restitué.

Déclare me porter caution personnelle et solidaire ¢ .............. eeerenr e netrr e ae————
domicilid 8 G i . au tltre de Iavance a Iaquelle ce dermer est assujetti en
qualité du titulaire du marché N°26/2021 passé avec ['Office des Céréales, en date
11 TR enregistré & la recette des  finances® .......ovvviieeccnrneennne , et comportant {‘exécution

des prestations relatives a la réalisation des Travaux de réparation des désordres constatés sur les structures
métalliques des cellules carrées du silo de I'Offices des Céréales de Bir Kassaa en lot unique. Le montant de
FAVENECE, S'BIEVE @ 77 ittt ties e eoeeseem e ee e o e veee e e e ees s sseeesseasess seres s semm s et e st e e s e e e s et seeat st seseeeaenmee

M’engage & effectuer le versement du montant de l'avance garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait
débiteur au titre du marché susvisé, et ce, a la premiére demande écrite de |'Office des Céréales, sans que j'ai la
possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelques motifs que ce soit, et sans une mise
en demeure ou une quelconque démarche administrative ou juridique préalable.

La caution personnelle et solidaire au titre de I'avance est libérée dés restitution totale de I‘avance par 1'Office
des Céréales conformément & l‘article 28 des clauses contractuelles du cahier des clauses administratives
particuliéres.

Signature et cachet ¢

Noms et prénom du ou des signataires.

Raison sociaie et adresse de |’établissement garant.

Ralson sociaie de I'établissement garant.

Nom du titulaire du marché.

Adresse du titulaire du marché.

Indication des références d’enregistrement auprés de la recette des finances.
Montant de la caution en toutes lettres

Nom et Prénom, qualité du signataire, signature, date et cachet

PNIUN R WM
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTEGEDE L'AGRICULTURE, p p ¢ P
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE ANNEXE IV
OFFICE DES CEREALES

CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

RELATIVE A L'APPEL D'OFFRES
Pour

Les Travaux de réparation des désordres constatés sur les structures métalliques des cellules carrées
du silo de ['Offices des Céréales de Bir Kassaa en ot unique

38, SOUSSIGNE (1 e emseeaes s ses st st st e ene st sest et st et ssesor s esneess s es e ee et st asesmes s saese et st e st eessraseensene

AGISSANE BN QUANEE A& B) et eeestessees e osssas s ensessssrssen e seesneneessensoasesatesessrsasansenese e et eessetareaeressmseneeneeres

1 - Certifie QUE 30 i e e et et e et a e e aeba e e e nes a été agréé par le
Ministére des Finances en application de |I‘article 113du décret n® 2014 - 1039 du 13 Mars 2014, portant
réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqueé, que @) L....oiriicice e e, a
constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie, suivant récépissé n° .............. en date du

«.--... le cautionnement fixe de 5000 dinars, prévu par l'article 113 du décret susvisé et que ce
cautionnement n'‘a pas été restitué .

2 - Déclare me porter caution personnelle et solidaire, @ .........eeviivciireiieereecirereeennen. domicilié &

1 ISP feteeeteetsseeersetasseseceeassseeeeecenrnrnrarrereasan pour le montant de la caution de garantie de 10%
auquel ce dernier est assujetti en qualité du titulaire du marché N°26/2021 passé avec I'Office des Céréales, en
date AU enregistré & la recette finances des B..........cecerevece s , et comportant
I'exécution des prestations relatives a la réalisation des Travaux de réparation des désordres constatés sur les
structures métalliques des cellules carrées du silo de I'Offices des Céréales de Bir Kassaa en lot unique .Le montant

M‘engage 3 effectuer le versement du montant de garanti susvisé et dont le titulaire serait débiteur au tire du
marché susvisé, et ce, a la premiére demande écrite de I'Office des Céréales, sans que j’ai la possibilité de différer
le paiement ou soulever de contestation, pour quelgues motifs que ce soit, et sans une mise en demeure ou une
quelconque démarche administrative ou juridique préalable.

En application de l'article 111du décret n® 2014 - 1039 du 13 Mars 2014 susvisé, la caution qui remplace la
retenue de garantie devient caduque, aprés que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations a sa
charge en référence aux stipulations contractuelles, et ce, a I'expiration du délai de quatre (04) mois & compter
de la date de la réception définitive des prestations.

Si le titulaire du marché a été avisé par I'Office des Céréales, avant I'expiration du délai de quatre (04) mois
susvisé, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'‘il n‘a pas honoré tous
ses engagements, I'Office des Céréales fait opposition a I'expiration de la caution qui remplace la retenue de
garantie. Dans ce cas, la caution ne devient caduque que par main levée délivrée par I'Office des Céréales.

Signature et cachet

1 Noms et prénom du ou des signataires.

2 Raison sociale et adresse de I'établissement garant.

3. Raison sociaie de {'établissement garant.

4. Nom le titulaire du marché.

S.  Adresse le titulaire du marché,

6. Indication des références d'enregistrement auprés de la recette des finances.
7 Montant de la caution en toutes lettres

8. Nom et Prénom, qualité du signataire, signature, date et cachet

-

1 a A\ O Y el
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTEREDE L'AGRICULTURE, ‘ ‘ ‘

DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE ‘ ANNEXE V
OFFICE DES CEREALES

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE

Toutes les entreprises qui se portent candidats ou présent oppel d’offres sont tenues de remplir le présent formuloire.
Les renseignements ci-aprés doivent égolement étre fournis pour le(s} sous-traitant(s) spécialisé(s) proposé(s) par le candidot.

NOM QU FAISON SOCIALIE ..ecoeeiciceieiririrc e et enis s e rrate ssasssasaresss s s e s rarsse saans et easses ekaresasssaensenssen s e ssnenesasassnss sesessesannnsnsseasaraseses
Adresse ......ceveemeisenenee e ereeeeccreeivaeiateneisa e eaaer T aae T e Rt s n<aRen e R en e TRt aE T AT e Tre SRR FeR e R e nereearasnenrarsevaee tereerieereeteeasae st aer e e s renr e e s .
Ville 2 GouvVernorat ..o Site Web e
Téléphone ... ccrereennnas FaX foenrveraeienaenns TEIEX 1 oo EMAI teoeceee ettt
Nom et Prénom dU PDG OU AU GEFANL : ...ceieeiirivecreisserriecrnns e irstsssestsesrrsss st sesssesessesasssssesssssssssseressasses essesessassnseresassesesessns
Inscrit au registre de commerce de ;| ....ceceveraen SOUS 1€ N® ievvevreereereereiraenane Date dinscription i..covevevvvevevreerenns
Enregistré au Bureau d’Enregistrement des SOCIELES A .....covvvvreevinvessnrreievnerernnns SOUS € N o e cerearevaeraesermnanns
Date d’enregistrement ... Capital enregistré ... e
CAPILAL VIS ..ot ctee e ceteme et eaeseme e e se s ettt nes sen e eanens seesemas s seseseses e s nees et eeaatasaeaaeass e aranseusasarasassenseeaensraresasnet nnmsensntsenns
Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs & 1'0ffre .....cccerrreceereercer s cvrreeeee e raecnes

(Nom, prénom et fonction)

Signature et cachet du Soumissionnaire

w’

& . Ingénieurs, Projeteurs, Dessipateurs, Métreurs. Topographe, Chef de chantier, Conducteur des travaux, Secrétaire, ...

I N
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¢ REPUBLIQUE TUNISIENNE [ [ ' .
MINISTEREDE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE ANNEXE VI
OFFICE DES CEREALES

DECLARATION D’ENGAGEMENT D’ASSURANCES

J2 SOUSSIGNE, .....eooveieieteeeiieee s st s ss et sbesssses s ess s msa s saneasso sesrao s tatoasntaasare e e shantataansenssnarssnsesssnensen peretestneseestereeressaneeseanesaes nenseae
(Nom, Prénom et Fonction)

REPIESENLANT AE 18 SOCIBLA .......cevvvverereeeritreeetressemessrrreseassrssrasssssssss s sassesasssasssrasses o tsessses srass e rmses e ecmeat £encm ees s aeteeet e sesas e e artaeasses .
(Nom et Adresse}

M’engage, au cas ol je serals adjudicataire des travaux, a contacter des assurances courant tous les risques
relatifs & I'exécution des travaux, conformément aux articles du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
dans les conditions ci-aprés :

OBJET DE L'ASSURANCE : La réalisation en lot unique des Travaux de réparation des désordres constatés sur les
structures métalliques des cellules carrées du silo de I'Offices des Céréales de Bir Kassaa .
RISQUES COUVERTS : 1- Assurance de responsabilité civile, vis-a-vis des tiers.
2- Assurance couvrant les risques d’accident de travail du personnel du titulaire du
marché.
3- Assurance couvrant la responsabilité du titulaire du marché des ouvrages et
matériels.
4- L'Entreprise est assujettie a I'assurance obligatoire décennale relative a la
responsabilité et au contrdle technique dans le domaine de la construction régie par la
loi 94/9 du 31 janvier 94 et la loi 94/10 du 31 janvier 94

MONTANT ASSURE : Montant illimité, sans aucune franchise.
PERIODE D'ASSURANCE: Depuis le commencement des travaux jusqu'a la date de réception définitive.

Je m'engage a accepter de m'assurer auprés d'une société d'assurance agrée par le ministére de finance.

Les frais et primes résultant de cette assurance sont inclus dans mes prix unitaires et ne feront I'objet d'aucun
paiement séparé sous quelque prétexte que ce soit.

Signature et cachet du Soumissionnaire
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REPUBLIQUE TUNISIENNE ¢ ‘ .
MINISTEREDE L'AGRICULTURE,

DES RESSQURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE ANNEXE VII
OFFICE DES CEREALES

LISTE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
QUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE AFFECTER

Références dans la réalisation et la supervision des
projets

N des
projets

Malitre d'Ouvrage

Désignation des projets ot Client

Nom et Prénom Diplémes/Niveau Expériences

NB :
— Joindre les £V, copies des Diplémes, contrats et/ou attestations de travail, les déclarations de lo sécurité sociale et toutes autres
pléces justificatives prouvant I'expérience du personnel & affecter

Signature et cachet du soumissionnaire

. \ e
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REPUBLIQUE, TUNISIENNE
MINISTEREDE L’AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE ANNEXE VIII

OFFICE DES CEREALES

L4 [ 4 L4 L4

LISTE DES MOYENS MATERIELS A UTILISER

Catégorie Identification Date ...
Caracteristiques et

Nbre Immatriculation d’acquisition
Ne Désignation Marque Type 4 descriptions
J/N° et ou location

01

02

03

04

05

06

NB : La liste doit étre fournie avec I'offre, et appuyée des justificatifs des copies (Catre grise, facture,
attestation, et toutes piéces justificatifs de possession ou de location, etc. ...)

- L'Office des Céréales peut vérifier la véracité des informations.

Fait 3 .ovecerreneene P [T
Signature et cachet du Soumissionnaire
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L ’ v [ 14

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTEREDE L'AGRICULTURE,

DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE ANNEXE IX
OFFICE DES CEREALES

REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE

« Conformément & ‘alinéa 11,2 de l'article 11 du CCAQ »

Maitre de . Montant du
Délai Date de Date .
Ne® Désignations des travaux I'Ouvrage . 4 Projet
ou Client contractuel | commencement | d'achéavement (en TTC)

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

« Il ne sera pris en compte que les projets ayant le méme degré de complexité dans le domaine objet du présent
appel d’'offres national et achevés Selon l'alinéa 11.2 de I'article 11 du CCAO.

» Le soumissionnaire doit fournir les piéces justificatives : soumission, contrat, PV des réceptions provisoires ou
définitifs, etc... . .

+« Le soumissionnaire doit fournir les piéces justificatives des montants totaux des projets de travaux de
batiments ou d’ouvrages ayant le méme degré de complexité dans le domaine objet du présent appel d’offres
national.

Signature et cachet du Soumissionnaire

| gM X
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¢« REPUBLIQUE TUNISIENNE '] 4 . '
MINISTEREDE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE ANNEXE X

OFFICE DES CEREALES

LISTE DES SOUS TRAITANTS

Désignations des travaux a . . . . . Adresses, tel. Fax
sous-traiter Nom de I'Entreprise Qualification/Agrément Siége et ateliers

Signature et cachet du Soumissionnaire

N -

{
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REPUBLIQUE TUNISIENNE ¢ ¢ « P
MINISTEREDE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE ANNEXE XI

OFFICE DES CEREALES

PLANNING PREVISIONNEL
Les plannings d‘exécution des travaux seront établis par les soumissionnaires suivant le cadre suivant, en
partant de la date de notification de 'ordre de service de commencer les travaux.

Nature des travaux Mois (Dans la limite du délai contractuel)

N° Désignations Quantites 1 2 etc

Signature et cachet du Soumissionnaire

g B"&W
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REPUBLIQUE TUNISTENNE « c ' 4
MINISTEREDE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE ANNEXE XIX

OFFICE DES CEREALES

ATTESTATION DE VISITE

RELATIVE A L'APPEL D'OFFRES
Pour

la réalisation en lot unique Les Travaux de réparation des désordres constatés sur les structures
métalliques des cellules carrées du silo de I’Offices des Céréales de Bir Kassaa

JE, SOUSSIANE (10 ittt ieeieeee et eeerr e s eesse e ceeesraaa s s ereans s seeseee i seesnenanseeeennarennnes et
AGISSANt 8N QUAIIEE A8 ..veiiie it iiietait st et etie e eetieteaesasasaeanssraamamnarasaneaennasanrasnaannassaanastsanennenensaensansns
AU SEIN G 18 SOCIBLA. .. vet ittt eieuut ier e taeetreeetanetanatts atesennstntetessanetisanssenanssnnsinnen et aierrtesareaen e ranas

Déclare avoir effectué une visite au silo de Bir Kassaa de |'Office des Céréales.

Fait @, weviiinnnnnn LE irieiiiieiiir e Fait &, .ovvvevvveenral@ e eeeeans
Le soumissionnaire(?) LE RESPONSABLE DU SILO

2 Y

1.  Indiquer le nom et le prénom et la qualité du slgnatére alns| que le nom de fa soclété.
2. Nom et Prénom, signature, date et cachet
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Bordereau des Prix

[ 4 '] £ [ [ 4

Désignations des ouvrages, et P. Unitaires

Ne prix exprimés en toutes lettres, en HTVA {en HTVA et en

DT)
1 Installation d'échafaudage extérieur tout au long de la face fléchie :
Ce prix rémunére I'installation d'un échafaudage extérieur de hauteur convenable (environ 10
métres) et parallélement des murs extérieurs de la face fléchie et durant toute la durée des
travaux sur chantier. L'échafaudage doit étre muni des plateformes aux hauteurs nécessaires. Ces
plates-formes ne peuvent jamais se trouver a plus de 25 cm au-dessus du niveau du muren °
démolition ni & plus de 1.5 m en dessous de ce niveau.
Les échafaudages doivent remplir les conditions suivantes:
- Ils doivent étre montés et démontés par un personnel qualifié.
- Iis doivent étre conformes aux normes en vigueur en matiére d'échafaudage (installation, moyen
de protection collective, garde-corps....etc.)
- Ils doivent constituer un ensemble entigrement indépendant de la construction & démolir.
- Ils doivent étre installés devant toutes les fagades ou parois de la construction de fagon a étre
utilisés comme plates-formes de travail pour la démolition des murs.
-L'échafaudage installé & I'extérieur de la structure métallique des celiules carrés servira comme
moyen d'accés pour 'ensemble des travaux y compris la déconstruction scignée de la fagade
fléchie composée de brique et de lisses métalliques en UPN ainsi que les travaux de remplacement
des poteaux métalliques, d'installation des nouveaux lisses métallique, I'installation des tirants, la
construction du remplissage en brique ainsi que les travaux d'enduit et de peinture et toutes
sujétions pour une bonne finition des travaux.
Ce prix inclut entre autre le démontage de I'échafaudage et son replis en fin de chantier.
NB : Toutes les Fournitures du présent article sont a la charge du Titulaire du marché.

des lisses métallique :

Ce prix rémunére la démolition soignée du remplissage en magonnerie existant sur la
face fléchie de la structure métallique des cellules carrés selon le scénario décrit au
détail des plans et des rapports y compris démontage au fur et 3 mesure des lisses
métalliques en UPN. Les gravats sont orientés tant que possible vers 'extérieur. Les
gravats qui chutent a l'intérieur des cellules carrées et orientés vers la partie basse du
fond conique seront au fur et a mesure déplacés afin d'éviter de surcharger le fond
conique et causer des éventuels dégats structurels. Les travaux de démolition soignée
du remplissage en magonnerie seront exécutés conformément aux généralités ci-
dessus énoncées tout en commengant par la partie haute et en se poursuivant vers la
bas, selon les directives de lingénieur conseil, a la main et a toute hauteur y compris toutes
difficultés d'exécutions et enlévement des déchets des débris chargement ,déchargement et
transport 3 la décharge publique, ainsi que la remise en état et la réparation des éventuels dégats
causés par les travaux de démolition du remplissage en magonnerie.

Les travaux de démolition soignée de la face fléchie doivent étre exécuté en quatre tranches. Le
passage d'une tranche a I'autre est tributaire de la finalisation des travaux de réparation des
poteaux métallique a remplacer ,des travaux d'installation des nouvelles lisses , des travaux de
construction du nouveau remplissage en magonnerie entre les poteaux et des travaux de
remplacements de tirants au droit des zonaes réparées.

Le métre carré

3 | Installation d'un échafaudage Intérieur :
Installation d'échafaiudage couvrant la surface intérieur utile d'une seule cellule de stockage de

hauteur convenable (environ 10 métre) et au droit des zones d'interventions a l'intérieur de la

structure métallique des cellules carrés installés & partir des fonds coniques des cellules de

stockage et couvrant toute la durée de I'ensemble des travaux sur chantier. L'échafaudage doit

&tre munie des plateformes aux hauteurs nécessaires permettant ainsi de travailler les trois lignes

des tirants métalliques et la réparation du poteau métallique intérieur. Ces plates-formes ne

peuvent jamais se trouver a plus de 25 cm au-dessus du niveau des zones d'intervention ni a plus

de 1.5 m en dessous de ce niveau.

Les échafaudages doivent remplir les conditions suivantes:

- Ils doivent &tre montés et démontés par un personne! qualifié.

- Ils doivent étre confermes aux normes en vigueur en matiére d'échafaudage (instaliation, moyen

de protection collective, garde-corps....etc.)

- IIs doivent constituer un ensemble entiérement indépendant de la structure métallique des

cellules carrés.

Ils doivent étre installés au droit de toutes les zones d'interventions de fagon a étre utilisés comme

plates-formes de travail pour I'ensembie des travaux y compris les travaux de remplacement des

poteaux métalliques, d'installation des nouveaux lisses métallique, de détachement des anciens

tirants, d'instaliation des nouveaux tirants, de remplacements des appuis des échelles , de

construction du remplissage en brique , des travaux d'enduit et de peinture et en général de

toutes sujétions de travaux pour une bonne finition des interventions.( NB : Toutes les Fournitures

du présent article sont a la charge du Titulaire du marché.)

Le métre- carre .........cceeeee. cereenrenes i sanas
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Désignations des ouvrages, et

« prix exprimés en toutes lettres, enn HTVA

[ ’

P. Unitaires
(en HTVA et en
DT)

Déplacement et réinstallation de I'échafaudage

Déplacement et réinstallation dans une autre cellule de stockage de I'échafaudage intérieur déja
fourni et utilisée sur une des huit cellules de stockage.

N.B: En cas de besoln de n'importe quel genre le surplus des déplacements des échafaudages sera
a la charge de 'entreprise adjudicataire du marché.

L'unité :

Supports provisoires a souder sur site :

Fourniture, fabrication, transport et soudure sur site des plats 15*%190 selon détail de plan sur
chaque poteau a réparer ainsi que des console en IPE 200 de longueur 130 mm environ et pose
des deux poteaux provisoires réutilisable en IPE 200 a réparer y compris manutention, accés a
I'ceuvre, montage, boulonnerie, soudure, sablage SA2,5, traitement de surface par l'application
d'une couche primaire de peinture antirouille en minium de plomb d'épaisseur 50p, une deuxiéme
couche vinylique d’épaisseur 50p , une troisiéme couche de finition en peinture vinylique et une
couche de finition sur site aprés montage dépaisseur 50p et toutes sujétion pour une parfaite
finition.

Nuance d acier E28 (5275) pour plats et proflles Boulonnerie HR.

Nouveaux trongons de poteaux en IPE 200 :

Fourniture, fabrication, transport et soudure sur site des nouveaux trongons de poteaux en IPE
200 selon détail de plan sur chaque poteau a réparer y compris manutention, accés a I'ceuvre,
montage, boulonnerie, plats, goussets , soudure, sablage SA2,5, traitement de surface par
'application d'une couche primaire de peinture antirouille en minium de plomb d’épaisseur 50y,
une deuxiéme couche vinyiique d’épaisseur 50p , une troisiéme couche de finition en peinture
vinylique, une couche de finition sur site aprés montage d'épaisseur S0p et toutes sujétions pour
une parfaite finition. Nuance d'acier E28 (S275) pour plats et profilés. Boulonnerie HR.

Le KIlogramme ... mneieincerennscsssmsrnneressssstsrassssssas seneanes

Démontage et remontage de la couverture existante au droit du poteau intérieur a réparer :
Démontage soigné de ia couverture existante en téles nervurées au droit du poteau intérieur &

réparer y compris I'accés 3 la toiture et le stockage sur chantier des toles nervurées ainsi que leur

remontage immédiat 3 la suite de la finalisation des travaux de réparation du poteau intérieur.

LE MALTE CArT@. ... ...t ieeiieeiieereree et enerem e teecatansennesanannannn

Démontage soigné des tirants existants :

Démontage soignée des tirants existants au fur et & mesure de l'avancement des travaux
d'installation des nouveaux tirants. Chaque tirant existant n'est retiré et démonté définitivement
que s'il est envisagé de le remplacer de suite.

Lo Ty = 11 OO

Nouveaux tiranw en Tole PL 80*12 mm :

Fourniture, fabrication, transport et installation des nouveaux tirants en Téle PL80*12 mm
selon détail de plan y compris: manutention, accés a I'ceuvre, montage, boulonnerie, plats,
goussets ,accessolres d'attaches spéciaux ; tirants selon détail de plan, corniéres, éciissage,
soudure, sablage SA2,5, traltement de surface par i'application d'une couche primaire de peinture
antirouille en minium de plomb d'épaisseur 50y, une deuxiéme couche vinylique d’épaisseur S0y ,
une troisiéme couche de finition en peinture vinylique et une couche de finition sur site aprés
montage d'épaisseur 50p et toutes sujétion pour une parfaite finition.

Le Kilogramme :

10

Nouveaux tirants en Tole PL 12012 mm

Fourniture, fabrication, transpeort et instailation des nouveaux tirants en Téle PL120*12 mm selon
détail de plan y compris manutention, accés a I'ceuvre, montage, boulonnerie, plats, goussets
,accessoires d'attaches spéciale tirants selon détail de plan, corniéres, éclissage, soudure, sablage
SA2,5, traitement de surface par I'application d'une couche primaire de peinture antirouille en
minium de plomb d‘épaisseur 504, une deuxiéme couche vinylique d’épaisseu 50p , une troisigme
couche de finition en peinture vinylique et une couche de finition sur site aprés montage
d'épaisseur 50p et toutes sujétion pour une parfaite finition.

Le KIlOGramiIMe [......ocorecccnmssrir s rerersoessarersssasessasesimessnsnserssssn s

11

Construction de mur en brique de 20 cm d'épaisseur : finie en briques de 6 hourdée au
mortier dosé a8 350 kg de ciment par métre cube de mortier mis en ceuvre y compris
toutes sujétions de mise en oceuvre, rejointoiement au mortier, échafaudage,
lisisonnements aux murs par boutisses en acier, bonne finition et remplissage inter-
lisses en UPN .

Le MABLIE CBITG. ... i iiicrecrireer e tecrar e e e eecreeensrrerastnrenn
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P. Unitaires
(en HTVA et en
L4 DTy

Désignations des ouvrages, et

Ne prix exprimés en toutes lettres, en HTVA

.
12 | Enduit intérieur sur mur en briques :

Endult de 20 mm d'épaisseur pour toutes surfaces intérieures et extérieurs & enduire 3
I'exception des lisses en UPN  d‘une épaisseur moyenne de 2 cm exécuté conformément aux
spécifications du CCTP y compris grillage au droit du changement de nature du support totaie
appliqué sur parois verticales, exécuté en deux couches, la premiére de 5 mm d'épaisseur
constituée par un gobetis au mortler de ciment dosé & 500 kg, Ia deuxiéme de 10 mm d'épaisseur
exécuté au mortier batard dosé a 450kgs de liant pour 1 m3 de sable { 200 kg de ciment et 250
kg de chaux hydraulique), toutes sujétions incluses.

Le MALIE CAITE «........coooccececurstcreimesie et s seceamteabateasesss e setemesarnas

13 Enduit extérieur sur mur en briques :

de 20 mm d'épaisseur pour toutes surfaces intérieures et extérieurs a enduire 3 l'exception des
lisses en UPN d’une épaisseur moyenne de 2 cm exécuté conformément aux spécifications du
CCTP y compris grillage au droit du changement de nature du support totale appliqué sur parois
verticales, exécuté en trois couches, la premiére de 5 mm d'épaisseur constituée par un gobetis
au mortier de ciment dosé & 500 kg, la deuxiéme de 10 mm d'épaisseur exécuté au mortier batard
dosé & 450kgs de liant pour 1 m3 de sable ( 200 kg de ciment et 250 kg de chaux hydraulique),
la troisiéme de 5 mm d'épaisseur au mortier mixte dosé a 250 kg de ciment et 250 kg de chaux
hydraulique pour 1m3 de sable toutes sujétions Incluses.

14 | Nouveaux appuis des échelles d’accés a l'intérieur des cellules :

Fourniture, fabrication, transport et soudure sur site des nouveaux appuis des échelles existants
constitués de nouveaux consoles en UPN 100 munie de corniére 60*6 mm instaliés et soudés
chaque 2 métre de hauteur seion détail de plan sur chaque poteau intérieur y compris
manutention, accés a l'ceuvre, adaptation sur échelle existant, montage, soudure, bouionnerie,
plats, goussets , soudure, sablage SAZ2,5, traiternent de surface par l'application d'une couche
primaire de peinture antirouille en minium de plomb d'épaisseur 50y, une deuxiéme couche
vinylique d'épaisseur 50y , une troisitme couche de finition en peinture vinyiique et une couche de
finition sur site aprés montage d'épaisseur 504 et toutes sujétion pour une parfaite finition.
Nuance d'acier E28 (S275) pour piats et profilés. Boulonnerie HR.

L'unité :

15 | Brossage, revétement anticorrosion et peinture :

Brossage revétement anticorrosion et peinture des structures métallique au-dessus du niveau des
cellules de stockage y compris manutention, accés 3 l'ceuvre, adaptation sur échelle existant,
montage, soudure, boulonnerie, plats, goussets , soudure, sablage SA2,5, traitement de surface
par l'application d'une couche primaire de peinture antirouille en minium de plomb d'épaisseur
50y, une deuxiéme couche vinylique d'épaisseur 50y , une troisi@me couche de finition en peinture
vinylique et une couche de finition sur site aprés montage, d'une épaisseur de 50y et toutes
sujétion pour une parfaite finition.

LE MELIE CATTE ©.......cooeeeeeveeerrerierierraeeeaseattnaaracaaransaaaasrmssnanssacan

Fait a le.
Le Soumissionnaire ("

(") Le soumissionnaire doit ;
Falre précéder sa signaturs par la mentlon "LU ET ACCEPTE",
. indiquer son nom, sa qualité el apposer le cachel de la société

1a
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Détail estimatif

’ [ 4 f

[ 4

Désignations des ouvrages, et
prix exprimés en toutes lettres, en HTVA

Qté

P. Unitalres
(en HTVA
et en DT)

P. Total
(en HTVA
et en DT)

Installation d'échafaudage extérieur tout au long de la face
fléchie :

Ce prix rémunére l'installation d'un échafaudage extérieur de
hauteur convenable (environ 10 métres) et parallélement des murs
extérieurs de la face fléchie et durant toute la durée des travaux sur
chantier. L'échafaudage doit étre muni des plateformes aux hauteurs
nécessaires. Ces plates-formes ne peuvent jamais se trouver a plus
de 25 cm au-dessus du niveau du mur en démolition ni a plus de 1.5
m en dessous de ce niveau.

Les échafaudages doivent remplir les conditions suivantes:

- IIs doivent &tre montés et démontés par un personnel qualifié.

- IIs doivent &tre conformes aux normes en vigueur en matiére
d'échafaudage (installation, moyen de protection collective, garde-
corps....etc.)

- Ils doivent constituer un ensemble entiérement indépendant de la
construction a démolir.

- IIs doivent é&tre installés devant toutes les facades ou parois de la
construction de fagon & étre utilisés comme plates-formes de travail
pour la démolition des murs.

-L'échafaudage installé 3 'extérieur de la structure métallique des
cellules carrés servira comme moyen d'accés pour I'ensemble des
travaux y compris la déconstruction soignée de la fagade fléchie
composée de brique et de lisses métaliiques en UPN ainsi que les
travaux de remplacement des poteaux métalliques, d'instaliation des
nouveaux lisses métallique, I'installation des tirants, !a construction
du remplissage en brique ainsi que les travaux d'enduit et de
peinture et toutes sujétions pour une bonne finition des travaux.

Ce prix inclut entre autre le démontage de !"échafaudage et son
replis en fin de chantier. NB : Toutes les Fournitures du présent
article sont a Ia charge du Titulaire du marché.

Le métre linéaire @.......o.ccoeveniiiiiininanes et treert e crveveas
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Démolition solgnée du remplissage en magonnerie des faces ﬂéchle et
démontage des lisses métallique :

Ce prix rémunére la démolition soignée du remplissage en
maconnerie existant sur la face fléchie de la structure métallique des
cellules carrés selon le scénario décrit au détail des plans et des
rapports y compris démontage au fur et & mesure des lisses
métalliques en UPN. Les gravats sont orientés tant que possible vers
I'extérieur. Les gravats qui chutent & l'intérieur des cellules carrées
et orientés vers la partie basse du fond conique seront au fur et a
mesure déplacés afin d'éviter de surcharger le fond conique et
causer des éventuels dégéts structurels. Les travaux de démolition
soignée du remplissage en magonnerie seront exécutés
conformément aux généralités ci-dessus énoncées tout en
commencant par la partie haute et en se poursuivant vers la bas,
selon les directives de V'ingénieur conseil, & la main et a toute
hauteur y compris toutes difficultés d'exécutions et enlévement des
déchets des débris chargement ,déchargement et transport & la
décharge publique, ainsi que la remise en état et la réparation des
éventuels dégéts causés par les travaux de démolition du
remplissage en magonnerie.

Les travaux de démolition soignée de la face fléchie doivent étre
exécuté en quatre tranches. Le passage d'une tranche & l'autre est
tributaire de la finalisation des travaux de réparation des poteaux
métallique & remplacer, des travaux d'installation des nouvelles
lisses , des travaux de construction du nouveau remplissage en
maconnerie entre les poteaux et des travaux de remplacements de
tirants au droit des zones réparées.

700
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4 ¢t en DT) et en DT)

No Désignations des ouvrages, et
¢ (Prix exprimés en toutes lettfes, en HTVA

3 | Installation d'un échafaudage intérieur :

Installation d'échafaudage couvrant la surface intérieur utile d'une
seule cellule de stockage de hauteur convenable (environ 10 métre)
et au droit des zones d'interventions a I'intérieur de la structure
métallique des cellules carrés installés a partir des fonds coniques des
cellules de stockage et couvrant toute la durée de I'ensemble des
travaux sur chantier. L'échafaudage doit étre munie des plateformes
aux hauteurs nécessaires permettant ainsi de travailler fes trois lignes
des tirants métalliques et la réparation du poteau métallique intérieur,
Ces plates-formes ne peuvent jamais se trouver a plus de 25 cm au-
dessus du niveau des zones d'intervention ni a plus de 1.5 m en
dessous de ce niveau.

Les échafaudages doivent remplir les conditions suivantes:

- Ils doivent &tre montés et démantés par un personnel qualifié.

- Ils doivent étre conformes aux normes en vigueur en matiére
d'échafaudage (installation, moyen de protection collective, garde-
corps....etc.)

- IIs doivent constituer un ensemble entiérement indépendant de la
structure métallique des cellules carrés.

Iis doivent étre installés au droit de toutes les zones d'interventions
de fagon a étre utilisés comme plates-formes de travail pour
i'ensemble des travaux y compris les travaux de remplacement des
poteaux métalliques, d'installation des nouveaux lisses métallique, de
détachement des anciens tirants, d'installation des nouveaux tirants,
de remplacements des appuis des échelles , de construction du
remplissage en brique , des travaux d'enduit et de peinture et en
général de toutes sujétions de travaux pour une bonne finition des
interventions. .( NB : Toutes les Fournitures du présent article sont &
la charge du Titulaire du marché.)

Le MALIE- CAIT@ ©........oo e ser bbb ses b b s sta e ene s

4 | Déplacement et réinstallation de 'échafaudage :

Déplacement et réinstallation dans une autre celluie de stockage de
I'échafaudage intérieur déja fourni et utilisée sur une des huit
cellules de stockage.

N.B: En cas de besoin de n'importe quel genre le surplus des
déplacements des échafaudages sera a la charge de I'entreprise
adjudicataire du marché.
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5 Supports prov:soures a souder sur site :

Fourniture, fabrication, transport et soudure sur site des plats
15*190 selon détail de plan sur chaque poteau a réparer ainsi que des
conscle en IPE 200 de longueur 130 mm environ et pose des deux
poteaux provisoires réutilisable en IPE 200 a réparer y compris
manutention, accés a l'ceuvre, montage, boulonnerie, soudure,
sablage SA2,5, traitement de surface par I'application d'une couche
primaire de peinture antirouille en minium de plomb d'épaisseur 50y,
une deuxiéme couche vinylique d'épaisseur 50y , une troisiéme
couche de finition en peinture vinylique et une couche de finition sur™
site aprés montage d'épaisseur 50p et toutes sujétion pour une
parfaite finition.
Nuance d'acier E28 (S275) pour plats et profilés, Boulonnerie HR.
LIUNIEG oot see s e er s st ses et e ass en en e e apensaerenb e aerecm n e e U 22

6 Nouveaux troengons de poteaux en IPE 200 :

Fourniture, fabrication, transport et soudure sur sité des nouveaux trongons
de poteaux en IPE 200 selon détail de plan sur chaque poteau & réparer y
compris manutention, accés a l'oeuvre, montage, boulonnerie, plats, goussets ,
soudure, sablage SA2,5, traitement de surface par l'application d'une couche
primaire de peinture antirouille en minium de plomb d‘épaisseur 50y, une
deuxiéme couche vinylique d’'épalsseur 50u , une troisi#me couche de finition
en peinture vinylique, une couche de finition sur site aprés montage
d'épaisseur 50u et toutes sujétions pour une parfaite finition.

Nuance d'acier E28 (S275) pour plats et profulés Boulonnerie HR.

Le Kilogramme [ ..........cccccorrerereecancas

Kg | 5000
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Qté
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fet en DT)
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Démontage et remontage de la couverture existante au droit du
poteau intérieur & réparer :

Démontage soigné de la couverture existante en tdles nervurées
au droit du poteau intérieur a réparer y compris I'accés a la toiture et
le stockage sur chantier des tSles nervurées ainsi que leur remontage
immédiat a la suite de la finalisation des travaux de réparation du
poteau intérieur.

LE MELIe CAITE. ... ...t e cicvircr e cricersie s easasernecnnanannnses

176

Démontage soigné des tirants existants :

Démontage soignée des tirants existants au fur et & mesure de
I'avancement des travaux d'installation des nouveaux tirants. Chaque
tirant existant n'est retiré et démonté définitivement que s'il est
envisagé de le remplacer de suite.

ol T3 - 1| SR PSP OISTPNN
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Nouveaux tirants en Tole PL 80*12 mm :

Fourniture, fabrication, transport et installation des nouveaux
tirants en To&le PL80*12 mm selon détail de plan y compris:
manutention, accés a I'ceuvre, montage, boulonnerie, plats, goussets
,accessoires d'attaches spéciaux ; tirants selon détail de plan,
corniéres, éclissage, soudure, sablage SA2,5, traitement de surface
par l'application d'une couche primaire de peinture antirouille en
minium de plomb d'&paisseur 50y, une deuxiéme couche vinylique
d‘épaisseur 50p , une troisiéme couche de finition en peinture
vinylique et une couche de finition sur site aprés montage d‘épaisseur
50p et toutes sujétion pour une parfaite finition.

3400

10

Nouveaux tirants en Tdle PL 120*12 mm :

Fourniture, fabrication, transport et installation des nouveaux tirants
en Tdle PL.120*12 mm selon détail de plan y compris manutention,
accés A l'ceuvre, montage, boulonnerie, plats, goussets ,accessoires
d‘attaches spéclale tirants selon détail de plan, cornigres, éclissage,
soudure, sablage SA2,5, traitement de surface par I'application d'une
couche primaire de peinture antirouville en minium de plomb
d’épaisseur 50y, une deuxiéme couche vinylique d’épaisseur SOp ,
une troisiéme couche de finition en peinture vinylique et une couche
de finition sur site aprés montage d‘épaisseur 50y et toutes sujétion
pour une parfaite finition.

10200

11

Construction de mur en brique de 20 cm d'épaisseur :

finie en briques de 6 hourdée au mortier dosé & 350 kg de ciment
par métre cube de mortier mis &n ceuvre y compris toutes sujétions
de mise en oceuvre, rejointoiement au mortier, échafaudage,
liaisonnements aux murs par boutisses en acier, bonne finition et
remplissage inter-lisses en UPN ,
ol - T T TP

700

12

Enduit intérieur sur mur en briques :

Endult de 20 mm d'épaisseur pour toutes surfaces intérieures et extérleurs i
enduire & i'exception des lisses en UPN  d‘une épaisseur moyenne de 2 cm
exécuté conformément aux spécifications du CCTP y compris grillage au droit
du changement de nature du support totale appliqué sur parois verticales,
exécuté en deux couches, la premiére de 5 mm d'épaisseur constituée par un
gobetis au mortier de ciment dosé & 500 kg, ia deuxiéme de 10 mm
d'épaisseur exécuté au mortier batard dosé & 450kgs de llant pour 1 m3 de
sable ( 200 kg de ciment et 250 kg de chaux hydrauiique), toutes sujétions
Incluses.

Ml
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13

Enduit extérieur sur mur en briques :

de 20 mm d'épaisseur pour toutes surfaces intérieures et extérieurs a
enduire 3 l'exception des lisses en UPN d‘une épaisseur moyenne
de 2 cm exécuté conformément aux spécifications du CCTP y compris
grillage au droit du changement de nature du support totale appliqué
sur parois verticales, exécuté en trois couches, la premiére de 5 mm
d'épaisseur constituée par un gobetis au mortier de ciment dosé 3
500 kg, la deuxiéme de 10 mm d'épaisseur exécuté au mortier batard
dosé & 450kgs de liant pour 1 m3 de sable ( 200 kg de ciment et 250
kg de chaux hydraulique), la troisitme de 5 mm d'épaisseur au
mortier mixte dosé a 250 kg de ciment et 250 kg de chaux
hydrautique pour Im3 de sable toutes sujétions incluses.

700

14

Nouveaux appuis des échelles d’accés & l'intérieur des cellules :
Fourniture, fabrication, transport et soudure sur site des nouveaux
appuis des échelles existants constitués de nouveaux consoles en UPN
100 munie de corniére 60*6 mm installés et soudés chaque 2 meétre
de hauteur selon détail de plan sur chaque poteau intérieur y compris
manutention, accés & ['ceuvre, adaptation sur échelle existant,
montage, soudure, boulonnerie, plats, goussets , soudure, sablage
SA2,5, traitement de surface par l'application d'une couche primaire
de peinture antirouille en minium de plomb d'épaisseur 50y, une
deuxiéme couche vinylique d'épaisseur 50p , une troisi¢me couche de
finition en peinture vinyligue et une couche de finition sur site aprés
montage d’épaisseur 50u et toutes sujétion pour une parfaite finition.
Nuance d'acier E28 (S275) pour plats et profilés. Boulonnerie HR.

15

Brossage, revétement anticorrosion et peinture :

Brossage revétement anticorrosion et peinture des structures
métallique au-dessus du niveau des cellules de stockage y compris
manutention, accés a I'ceuvre, adaptation sur échelle existant,
montage, soudure, boulonnerie, plats, goussets , soudure, sablage
SA2,5, traitement de surface par l'application d'une couche primaire
de peinture antirouille en minium de plomb d‘épaisseur 50y, une
deuxié@me couche vinylique d’épaisseur 50 , une troisiéme couche de
finition en peinture vinylique et une couche de finition sur site aprés
montage, d'une épaisseur de 50 et toutes sujétion pour une parfaite
finition.
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Montant total (Sous Total T+ Sous Totalllj en H.TVA =,

Montant total (Sous Total | + Sous Total ll} en T.T.C= ...

Le Soumissionnaire *)

! Le soumissionnaire doit :

- Faire précéder sa signature par la mention "LU ET ACCEPTE™
- Indiquer son nom, sa qualité et apposer le cachet de la société,
= Parapher toutes les pages du présent Bordereay\ des prix et Détail estimatif
[\
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